

令和5年度(2023年度) 発注予定工事等一覧表

【18玉名地域振興局】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和5年(2023年)7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んである案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	玉名地域振興局	水産課	熊本市	熊本市西区河内町及び松尾町地先	熊本有明地区水産環境整備事業第2号工事	土木一式工事	覆砂工(購入)	令和5年7月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		
農林水産部	玉名地域振興局	水産課	熊本市	熊本市西区小島下町地先	熊本有明地区水産環境整備事業第3号工事	土木一式工事	覆砂工(流用)	令和5年7月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町部田見	尾田川地区排水対策特別事業第2号工事	土木一式工事	排水路工L=50m 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町野部田	北牟田尾田3期地区農道整備事業(基幹農道)第4号工事	土木一式工事	路床工L=119m	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市岱明町高道	高道地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第12号工事	土木一式工事	消波ブロック製作据付1式	令和5年5月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	長洲町	玉名郡長洲町清源寺	平原地区農村地域防災減災事業(湛防)第9号工事	土木一式工事	排水機場護岸工1式	令和5年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町今	日明・今地区畑地帯総合整備事業第1号工事	土木一式工事	区画整理工 2.0ha 余裕期間90日を含む	令和6年2月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4補正(12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町今	日明・今地区畑地帯総合整備事業第2号工事	土木一式工事	区画整理工 2.5ha 余裕期間90日を含む	令和6年2月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4補正(12月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町上長田	上長田地区中山間地域総合整備事業第6号工事	土木一式工事	区画整理工 2.0ha	令和5年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4補正(12月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町上長田	上長田地区中山間地域総合整備事業第7号工事	土木一式工事	区画整理工 2.3ha	令和5年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町明丑	明丑地区経営体育成基盤整備事業第3号工事	土木一式工事	区画整理工 3.0ha 余裕期間30日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町明丑	明丑地区経営体育成基盤整備事業第4号工事	土木一式工事	区画整理工 3.0ha 余裕期間30日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町神崎・富新	神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業第3号工事	土木一式工事	区画整理工 3.0ha 余裕期間30日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町神崎・富新	神崎・富新地区経営体育成基盤整備事業第4号工事	土木一式工事	区画整理工 3.0ha	令和5年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	荒尾市	荒尾市水野野	浦川地区地域密着型農業基盤整備事業第1号工事	土木一式工事	水路補修工1式 余裕期間30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	和水町	玉名郡和水町上板橋	和水東部地区中山間地域総合整備事業第2号工事	土木一式工事	用水施設工 1式 余裕期間30日を含む	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	玉名地域 振興局	林務課	和水町	和水町中和仁 字西山	玉名管内緊急総合治山事業 第1号工事	土木一式工事	床固工1基、垂直壁1基、流路 工215m	令和5年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	発注済み		
農林水産部	玉名地域 振興局	林務課	和水町	和水町久井原 字塩井谷	玉名管内林地荒廃防止事業	土木一式工事	谷止工1基、垂直壁1基、護岸 工137m 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	林務課	和水町	和水町岩字楮 ノ木	玉名管内林地荒廃防止事業	土木一式工事	谷止工1基、垂直壁1基、流路 工42.9m 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	林務課	南関町	南関町大字久 重字内畑	玉名管内林地荒廃防止事業	土木一式工事	谷止工2基 余裕期間30日を含 む	令和5年10月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	林務課	和水町	和水町大字山 十町長ノ原	玉名管内単県治山県営(自然 災)事業	土木一式工事	落石防護柵工 20.0m 余裕 期間30日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 未満	今回追加		余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	林務課	和水町	和水町大字野 田字大浦	玉名管内単県治山県営(自然 災)事業	土木一式工事	根継工42.2m 余裕期間30日 を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	林務課	和水町	和水町大字和 仁字田中	玉名管内単県治山県営(自然 災)事業	土木一式工事	伏工20.0m 余裕期間30日を含 む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市大開	大開地区水利施設等保全合 理化事業第1号工事	建築一式工事	排水機場建屋工 1式 余裕期 間180日を含む	令和5年9月	約22ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	建築一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 180日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市岱明町 扇崎・大野下	扇崎・大野下地区経営体育成 基盤整備事業第1号工事	舗装工事	農道舗装工事 1式	令和5年6月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市津留	梅林地区水利施設等保全高 度化事業第6号工事	解体工事	排水機場解体工 1式 余裕期 間60日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	解体工事1,500万円以 上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 60日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	長洲町	玉名郡長洲町 清源寺	平原地区農村地域防災減災 事業(湛防)第8号工事	機械器具設置工 事	排水機場除塵設備工1式 余 裕期間30日を含む	令和5年10月	約18ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	機械器具設置工事1億 円以上2億円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市大開	大開地区水利施設等保全合 理化事業第4号工事	機械器具設置工 事	除塵機製作据付 1式 余裕期 間90日を含む	令和5年9月	約19ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	機械器具設置工事 7,000万円以上1億円未 満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 久重	陣の平地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第14号工 事	さく井工事	水抜き工1式 余裕期間30日 を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	さく井工事1,500万円以 上3,000万円未満			余裕期間 30日
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町 小天他	玉名海岸第2地区農村地域防 災減災事業(海岸保全)第1 号業務委託	土木設計コンサル タント	堤防補修実施設計1式	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初				
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 久重	陣の平地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第2号業務 委託	土木設計コンサル タント	地すべり防止工実施設計1式	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初			内容変更	
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 久重	久重南地区中山間地域総合 整備事業第1号業務委託	土木設計コンサル タント	環境調査 1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			内容変更	
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 長山	長山東地区経営体育成機盤 整備事業第1号業務委託	土木設計コンサル タント	環境調査 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			内容変更	
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市共和	共和地区水利施設等保全高 度化事業第2号業務委託	土木設計コンサル タント	樋門実施設計	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			今回追加	
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市共和	共和地区水利施設等保全高 度化事業第1号業務委託	建築設計コンサル タント	建築申請業務 1式	令和5年8月	約2ヶ月	随意契約	R5当初			今回追加	
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町 他	神崎・富新地区経営体育成基 盤整備事業第7号業務委託	測量	用地測量 1式	令和5年7月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			今回追加	
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町 部田見	尾田川地区排水対策特別事 業第1号業務委託	地質調査	地質調査1式	令和5年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初			内容変更	
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 久重	陣の平地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第1号業務 委託	地質調査	動態観測業務1式	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初			発注済み	

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	晒地区水利施設等保全高度 化事業第2号業務委託	地質調査	地質調査 1式	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 今	日明・今地区畑地帯総合整備 事業第4号業務委託	地質調査	さく井調査 1式	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		内容変更		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	玉名4期地区基幹水利施設ス トックマネジメント事業(対策 工)第1号業務委託	補償関係コンサル タント	建物事後調査1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		内容変更		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町 野部田	北牟田尾田3期地区農道整備 事業(基幹農道)第1号業務 委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査1式	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		内容変更		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 今	日明・今地区畑地帯総合整備 事業第2号業務委託	補償関係コンサル タント	家屋事前調査 1式	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		内容変更		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	晒地区水利施設等保全高度 化事業第3号業務委託	補償関係コンサル タント	家屋事前調査 1式	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町	白浜地区農村漁村地域整備 交付金(担い手育成支援型) 第1号業務委託	補償関係コンサル タント	家屋事前調査 1式	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉東町	玉東町白木	部田見木業線防災安全交付金 (交通安全)歩道工事	土木一式工事	歩道設置 L=120m、余裕 期間30日を含む	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町宮尾	宮尾川防災安全交付金(火山 砂防)工事	土木一式工事	工事用道路 1式	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	土木一式工事1,500万円 以上3,000万円未満	内容変更		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市秋丸	裏川単県自然債河川改良(緊急) 工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和5年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万円 以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町関下	関川単県自然債河川改良(緊急) 取水施設工事	土木一式工事	取水施設工 1式、余裕期間 30日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事1,500万円 以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	南関町	南関町上坂下	玉名八女線防災安全交付金 (交安)歩道工事	土木一式工事	歩道設置 L=150m、余裕 期間30日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円 以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	南関町	南関町関町	大牟田南関線外 単県災害防 除工事 他合併	土木一式工事	法面排水工補修、余裕期間30 日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	和水町	和水町板桶	玉名立花線 単県災害防除工 事	土木一式工事	法面切土工+植生シート、余 裕期間30日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	荒尾市	荒尾市下井手	荒尾南関線単県側溝整備(緊 自債)工事	土木一式工事	側溝工 L=19m、ゲート工1 箇所、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	玉名市田崎	肥後伊倉停車場田崎線単県 側溝整備(緊自債)工事	土木一式工事	側溝工 L=100m、余裕期 間30日を含む	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町下坂下	内田川単県河川掘削(緊急浚 渫債)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円 以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	長洲町長洲	浦川単県河川掘削(緊急浚渫 債)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町江田	江田川単県河川掘削(緊急浚 渫債)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町焼米	坂田川単県河川掘削(緊急浚 渫債)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町津田	十町川単県河川掘削(緊急浚 渫債)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	長洲町永塩	菜切川単県河川掘削(緊急浚 渫債)その1工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	長洲町永塩	菜切川単県河川掘削(緊急浚 渫債)その2工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町久井原	久井原川単県河川掘削(緊急 浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	長洲町清源寺	宮崎川単県河川掘削(緊急浚 渫債)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市中	境川単県河川掘削(緊急浚渫 債)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市滑石	境川単県河川海岸維持管理 (緊急)工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和5年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町西吉地	和仁川単県自然債河川改良 (緊急)その1工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和5年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町西吉地	和仁川単県自然債河川改良 (緊急)その2工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和5年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	荒尾市	荒尾市牛水	浦川単県河川海岸維持管理 (緊急)その1工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和5年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	荒尾市	荒尾市牛水	浦川単県河川海岸維持管理 (緊急)その2工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日 を含む	令和5年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市山田	境川単県砂防施設維持管理 事業(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	砂防堰堤掘削 1式、余裕期 間30日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市箱谷	三蔵川単県砂防施設維持管 理事業(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	砂防堰堤掘削 1式、余裕期 間30日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町	本村川2大規模特定砂防事業 (火山砂)その3工事	土木一式工事	工事用道路 1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町	本村川2大規模特定砂防事業 (火山砂)その4工事	土木一式工事	砂防堰堤工 1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市青野	上横田単県急傾斜地崩壊対 策(緊急自然債)工事	土木一式工事	重力式擁壁工 1式、余裕期間 30日を含む	令和5年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町長山	関川2年発生河川災害復旧助 成(その13)工事	土木一式工事	護岸工 1式	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	荒尾市	荒尾市本井手	関川2年発生河川災害復旧助 成(その14)工事	土木一式工事	護岸工 1式	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	荒尾市	荒尾市本井手	関川2年発生河川災害復旧助 成(その15)工事	土木一式工事	護岸工 1式	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	荒尾市	荒尾市本井手	関川2年発生河川災害復旧助 成(その16)工事	土木一式工事	護岸工 1式	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	荒尾市	荒尾市本井手	関川2年発生河川災害復旧助 成(その17)工事	土木一式工事	護岸工 1式	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	玉名地域 振興局	工務課	荒尾市	荒尾市上井手	関川2年発生河川災害復旧助成(その18)工事	土木一式工事	護岸工 1式	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	荒尾市	荒尾市上井手	関川2年発生河川災害復旧助成(その19)工事	土木一式工事	護岸工 1式	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市河崎	玉名立花線(河崎工区)広域連携交付金(道路改築)工事	土木一式工事	ボックスカルバート1箇所、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町宮尾	大牟田植木線(宮尾工区)活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良工L=200m、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町東吉地	和仁山鹿線(東吉地)活力創出基盤交付金(道路改築)工事	土木一式工事	道路改良工L=300m、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉東町	玉東町原倉	玉名植木線(原倉)活力創出基盤交付金(道路改築)工事	土木一式工事	道路改良工L=70m、余裕期間30日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	玉名市大浜町	大浜小天線防災安全交付金(交通安全)舗装工事	舗装工事	舗装新設 L=160m、余裕期間30日を含む	令和5年5月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉東町	玉東町白木	部田見木葉線 防災安全交付金(交通安全)舗装工事	舗装工事	舗装新設 L=120m、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	玉名市天水町 小天	国道501号 防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗諸補修、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	荒尾市	荒尾市荒尾	国道389号 防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗諸補修、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	南関町	南関町関下	国道443号 防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗諸補修、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	和水町	和水町瀬川	玉名山鹿線 防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗諸補修、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	南関町	南関町下坂下	大牟田植木線 防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗諸補修、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	荒尾市	荒尾市荒尾	平山荒尾線 防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗諸補修、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	南関町	南関町関町	南関大牟田北線 防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗諸補修、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	長洲町	長洲町高浜	長洲玉名線 防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗諸補修、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	南関町	南関町長山	荒尾南関線 単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	玉名市下小田	瀬川玉東線 単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	玉名市伊倉北 方	熊本玉名線 単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	玉名市玉名	玉名立花線 単県舗装補修工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	南関町	南関町東豊永	玉名八女線 単県舗装補修工 事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含 む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	長洲町	長洲町清源寺	国道501号 単県舗装補修 工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含 む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	荒尾市	荒尾市増永	国道389号 単県舗装補修 工事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含 む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	和水町	和水町東吉地	和仁山鹿線 単県舗装補修工 事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含 む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	和水町	和水町竈門	玉名立花線 単県舗装補修工 事	舗装工事	舗装補修、余裕期間30日を含 む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	荒尾市	荒尾市野原	荒尾長洲線(野原工区)広域 連携交付金(道路改築)舗装 工事	舗装工事	舗装補修A=2500m2、余裕期 間30日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町宮尾	大牟田植木線(宮尾工区)活 力創出基盤交付金(改築)舗 装工事	舗装工事	舗装工L=200m、余裕期間30 日を含む	令和6年3月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町東吉地	和仁山鹿線(東吉地)活力 創出基盤交付金(道路改築) 舗装工事	舗装工事	舗装工L=300m、余裕期間30 日を含む	令和6年3月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市横島町	京泊単県急傾斜地崩壊対策 (緊急改築)工事	とび・土工・コン クリート工事	コンクリート補修 1式、余裕 期間30日を含む	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	長洲町	長洲町清源寺	国道501号(宮崎橋)道路補 修補助事業(橋梁)補修その1 工事	とび・土工・コン クリート工事	ひび割れ補修工1式、余裕期 間60日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	長洲町	長洲町清源寺	国道501号(宮崎橋)道路補 修補助事業(橋梁)補修その2 工事	とび・土工・コン クリート工事	ひび割れ補修工1式、余裕期 間60日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	荒尾市	荒尾市野原	荒尾長洲線(野原工区)広域 連携交付金(道路改築)安全 施設工事	とび・土工・コン クリート工事	防護柵設置L=240m、区画線 工L=3400m、余裕期間30日 を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	長洲町長洲	浦川単県特定構造物改築(緊 急)(遠方操作盤更新)工事	機械器具設置工 事	遠方操作盤更新 1式、余裕 期間30日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	機械器具設置工事 1,500万円以上3,000万 円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	長洲町長洲	浦川単県特定構造物改築(年 点検)委託	鋼構造物工事	水門点検 1式	令和5年9月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	鋼構造物工事500万円 未満	今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	長洲町清源寺	菜切川外単県特定構造物改 築(年点検)委託	鋼構造物工事	水門点検 1式	令和5年9月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	鋼構造物工事500万円 未満	今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	長洲町清源寺	菜切川単県特定構造物改築 (緊急)工事	鋼構造物工事	水門補修 1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	鋼構造物工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	長洲町長洲	長洲港港湾メンテナンス(統 合補助)(2号可動橋補修)工事	鋼構造物工事	可動橋昇降機分解整備 1 式、余裕期間30日を含む	令和6年2月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	鋼構造物工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	管内一円	玉名八女線外やさしい道づく り(交安2種地方道)工事 他 合併	塗装工事	区画線工1式、余裕期間30日 を含む	令和5年9月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	玉名市両迫間	稲佐津留玉名線(玉名橋)外 道路補修補助事業(橋梁)塗 装工事 他合併	塗装工事	塗装塗替工1式、余裕期間60 日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事1,500万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町相谷	小山川防災安全交付金(火山 砂防)測量設計委託	土木設計コンサル タント	測量設計 1式	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)				
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	管内一円	国道389号外道路補修補助 事業(橋梁)橋梁点検その1委 託 他合併	土木設計コンサル タント	橋梁点検(15m以上)1式	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	管内一円	部田見木葉線外道路補修補 助事業(橋梁)橋梁点検その2 委託 他合併	土木設計コンサル タント	橋梁点検(15m未満)1式	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	玉名市	管内一円	国道443号外道路補修補助 事業(橋梁)橋梁点検その3委 託 他合併	土木設計コンサル タント	橋梁点検(BOXカルバート)1式	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市中	境川総合流域防災(河川改 修・交付金)樋門詳細設計委 託	土木設計コンサル タント	樋門詳細設計 1式	令和5年7月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉東町	玉東町木葉	木葉川総合流域防災(河川改 修・交付金)測量設計委託	土木設計コンサル タント	河道計画検討 1式 護岸詳 細設計 1式	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町下坂下	内田川単県自然債河川改良 (緊急)函渠詳細設計委託	土木設計コンサル タント	ボックスカルバート詳細設計 1式	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	長洲町	長洲町長洲	長洲港港湾メンテナンス(統合 補助)(2号可動橋補修設計) 委託	土木設計コンサル タント	可動橋補修設計 1式	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町長小田	玉名立花線(長小田工区)活 力創出基盤交付金(改築)測 量設計委託	土木設計コンサル タント	道路測量設計L=1.2km、交差 点設計2箇所	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市横島町	国道501号(金比羅橋)仮設 工設計委託	土木設計コンサル タント	橋梁下部工仮設計N=2箇所	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市河崎	玉名立花線(河崎工区)広域 連携交付金(交差点照明)設 計委託	土木設計コンサル タント	交差点照明N=1箇所	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市両迫間	稲佐津留玉名線(両迫間工 区)単県道路改良測量設計委 託	土木設計コンサル タント	測量設計 1式	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町相谷	小山川防災安全交付金(火山 砂防)用地測量委託	測量	用地測量 1式	令和5年9月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)				
土木部	玉名地域 振興局	工務課	荒尾市	荒尾市原万田	万田下井手線防災・安全社会 資本整備交付金(街路)用地 測量委託	測量	用地測量 1式	令和6年2月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	和水町野田	和仁菊水線(野田)活力創出 基盤交付金(道路改築)用地 測量委託	測量	用地測量 1式	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	南関町	南関町相谷	小山川防災安全交付金(火山 砂防)地質調査委託	地質調査	地質調査 1式	令和5年7月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)				
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市中	境川総合流域防災(河川改 修・交付金)地質調査委託	地質調査	地質調査 1式	令和5年7月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16