

令和5年度(2023年度) 発注予定工事等一覧表

【23球磨地域振興局】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和5年(2023年)10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んである案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	水上村	球磨郡水上村	岩野地区中山間地域総合整備事業(農地耕作条件改善)第5号工事	土木一式工事	区画整理工 2.81ha 余裕期間90日を含む	令和5年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	水上村	球磨郡水上村	岩野地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第7号工事他合併	土木一式工事	区画整理工 4.06ha 用水路改修工 L=600m	令和5年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	水上村	球磨郡水上村	岩野地区中山間地域総合整備事業(長寿命化)第9号工事他合併	土木一式工事	用水路改修工 L=350m 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町	鮎之瀬地区水利施設等保全高度化事業(長寿命化)第1号工事他合併	土木一式工事	用水路工L=1,330m 排水路工L=905m	令和5年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町	鮎之瀬地区水利施設等保全高度化事業(長寿命化)第2号工事他合併	土木一式工事	用水路工L=760m 排水路工L=420m 余裕期間60日を含む	令和5年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	とりやめ		余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町	第二多良木地区水利施設等保全高度化事業(農業競争力強化)第36号工事	土木一式工事	用水路工L=40m 排水路工L=510m 余裕期間90日を含む	令和5年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町	第二多良木地区水利施設等保全高度化事業(農業競争力強化)第38号工事他合併	土木一式工事	用水路工L=434.8m 排水路工L=759.0m 余裕期間30日を含む	令和5年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町	第二多良木地区水利施設等保全高度化事業(長寿命化)第41号工事	土木一式工事	用水路工L=200m 排水路工L=330m 余裕期間60日を含む	令和5年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町	第二多良木地区水利施設等保全高度化事業(長寿命化)第42号工事	土木一式工事	用水路工L=261.4m 排水路工L=208m 余裕期間30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木町	第二多良木地区水利施設等保全高度化事業(長寿命化)第43号工事他合併	土木一式工事	排水路工L=553.1m 余裕期間30日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村、錦町	相良地区農村地域防災減災事業(特定管)第1号工事	土木一式工事	管水路工 1式	令和5年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町	第二蓑谷地区農村地域防災減災事業(ため池)第1号工事	土木一式工事	ため池取水施設改修他 1式 余裕期間90日を含む	令和6年1月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町	第二蓑谷地区農村地域防災減災事業(ため池)第3号工事	土木一式工事	完了整備工 1式 余裕期間60日を含む	令和6年2月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	球磨村	球磨郡球磨村	渡地区県営農地等災害復旧事業第1号工事	土木一式工事	頭首工1式、水路工、農地復旧他1式 余裕期間120日を含む	令和5年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間120日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	球磨村	球磨郡球磨村	渡地区県営農地等災害復旧事業第2号工事	土木一式工事	道路工、農地復旧他1式 余裕期間60日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間60日
農林水産部	球磨地域振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎり町	清願寺地区県営農地等災害復旧事業第4号工事	土木一式工事	堆砂除去工 V=31,000m ³ 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	今回追加(発注部署変更)		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
農林水産部	球磨地域 振興局	林務課	多良木町	球磨郡多良木 町大字槻木	槻木北線民有林林道開設事 業(広域)第7号工事(5工区)	土木一式工事	林道舗装510m、幅員4.0m、 余裕期間90日間を含む	令和6年3月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	林務課	水上村	球磨郡水上村 大字湯山	湯山峠小崎線民有林林道開 設事業(広域)第13号工事(1 工区)	土木一式工事	林道開設130m、幅員4.0m、 余裕期間90日間を含む	令和6年3月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	林務課	水上村	球磨郡水上村 大字湯山	湯山峠小崎線民有林林道開 設事業(広域)第9号工事(3工 区)	土木一式工事	林道開設300m、幅員4.0m、 余裕期間90日間を含む	令和5年9月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	林務課	五木村	球磨郡五木村 甲	瀬目下谷線民有林林道開設 事業(広域)第12号工事(1工 区)	土木一式工事	林道開設500m、幅員4.0m、 余裕期間90日間を含む	令和5年9月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	林務課	五木村	球磨郡五木村 甲	瀬目下谷線民有林林道開設 事業(広域)第11号工事(5工 区)	土木一式工事	林道開設580m、幅員4.0m、 余裕期間90日間を含む	令和5年11月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円で 上1億4,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	林務課	球磨村	球磨郡球磨村 大字渡	岡大槻線民有林林道開設事 業(広域)第9号工事(5工区)	土木一式工事	林道開設500m、幅員4.0m、 余裕期間90日間を含む	令和5年8月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	林務課	球磨村	球磨郡球磨村 大字神瀬	川島大岩線民有林林道開設 事業(広域)第10号工事(1工 区)	土木一式工事	林道開設200m、幅員4.0m、 余裕期間90日間を含む	令和5年10月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	あさぎり町	あさぎり町岡 原南字柳谷日	球磨管内流域保全総合治山 事業通常地域第5号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和5年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字平 沢津	球磨管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業通常第11 号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和5年4月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	相良村大字四 浦西字中ノ原 日	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第11号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和5年11月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字西 谷	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第13号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個、山 腹工【余裕期間90日を含む】	令和5年7月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事1億円で 上1億4,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	水上村	水上村大字岩 野字上広瀬	球磨管内機能強化・老朽化対 策事業通常地域第3号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個、根 固工(コンクリート)1個【余裕 期間90日を含む】	令和5年12月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯 山字池の元	球磨管内過年林地荒廃防止 施設災害復旧事業第12-2号 工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)補修 【余裕期間90日を含む】	令和5年10月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字猪鹿 倉山H	球磨管内過年林地荒廃防止 施設災害復旧事業第10号工 事	土木一式工事	護岸工(コンクリート)補修 【余裕期間90日を含む】	令和6年1月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江 代字小麦尾C ほか	球磨管内過年林地荒廃防止 施設災害復旧事業第13号工 事 他合併	土木一式工事	谷止工(コンクリート)補修、垂 直壁工(コンクリート)2個【余 裕期間90日を含む】	令和5年8月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	発注済み (内容変更)	球磨管内林地荒 廃防止施設災害 復旧事業第14・ 16号工事、単県 45号と合併予定	余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	錦町	あさぎり町皆 越字小川内	球磨管内災害関連緊急治山 事業第10号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和5年8月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字 槻木字引手平	球磨管内災害関連緊急治山 事業第6号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年8月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字下 梶原	球磨管内災害関連緊急治山 事業第9号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和5年5月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯 山字祓川	球磨管内緊急総合治山事業 通常地域第1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和5年10月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事1億円で 上1億4,000万円未満			余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字大 瀬字吉松	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第7号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和5年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	人吉市	人吉市上永野 町字崩ノ平	球磨管内単県治山(県営(自然 災害復旧)事業第39号工事	土木一式工事	山腹工補修【余裕期間30日 を含む】	令和5年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	あさぎり町	あさぎり町皆 越字川端	球磨管内単県治山(県営(自然 災害復旧)事業第52号工事	土木一式工事	間詰工補修【余裕期間30日 を含む】	令和5年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字 槻木字赤仁田 男鉢	球磨管内単県治山(県営(自然 災害復旧)事業第43号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間30日を含 む】	令和5年12月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	五木村丙字土 会平	球磨管内単県治山(県営(自然 災害復旧)事業第49号工事	土木一式工事	土砂撤去【余裕期間90日を含 む】	令和5年5月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	山江村	山江村字山田 丙字都顔	球磨管内単県治山(県営(自然 災害復旧)事業第50号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	とりやめ		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	相良村	相良村大字四 浦西字小川内 A	球磨管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業通常第13 号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和5年11月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	相良村	相良村大字四 浦西字小柏	球磨管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業通常第14 号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和5年11月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字一 勝地乙字線香 山	球磨管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業通常第8号 工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年10月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字一 勝地丁字淋	球磨管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業火山第17 号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年10月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字長谷 場字陀寺	球磨管内流域保全総合治山 事業通常地域第1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和5年8月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字一 勝地甲字友尻	球磨管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業火山第15 号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年11月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字猪鹿 倉山F	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第9号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)2個【余 裕期間90日を含む】	令和5年12月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神 瀬丙字黒塚A ほか	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第16号工事 他 合併	土木一式工事	谷止工(コンクリート)2個、山 腹工【余裕期間90日を含む】	令和5年12月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	内容変更	球磨管内治山激 甚災害対策特別 緊急事業第17号 工事と合併予定	余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神 瀬丙字根無平	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第18号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年11月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯 山字池の元	球磨管内過年林地荒廃防止 施設災害復旧事業第12-3号 工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)補修 【余裕期間90日を含む】	令和6年2月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	あさぎり町	あさぎり町皆 越字小野	球磨管内災害関連緊急治山 事業第11号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年12月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字 槻木字シオリ B	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第15号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和5年11月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字 久米字天神宇 土	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第16号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和5年10月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江 代字小麦尾F ほか	球磨管内過年林地荒廃防止 施設災害復旧事業第15号工 事 他合併	土木一式工事	山腹工、土留工等補修【余 裕期間90日を含む】	令和5年11月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満		球磨管内治山激 甚災害対策特別 緊急事業第19号 工事と合併予定	余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字長谷 場	球磨管内流域保全総合治山 事業通常地域第1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)2個【余 裕期間90日を含む】	令和5年10月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	あさぎり町	あさぎり町岡 原南字柳谷	球磨管内流域保全総合治山 事業通常地域第3号工事	土木一式工事	護岸工【余裕期間90日を含 む】	令和5年10月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	あさぎり町	あさぎり町皆 越字椎葉鶴	球磨管内流域保全総合治山 事業通常地域第4号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和6年2月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字屋 敷	球磨管内流域保全総合治山 事業通常地域第6号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和5年11月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	錦町	錦町大字一武 字戸平山	球磨管内林地荒廃防止事業 通常第11号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年12月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字渡 丙字荒谷A	球磨管内林地荒廃防止事業 通常第15号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1個【余 裕期間90日を含む】	令和5年12月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	人吉市	人吉市西間上 町字松尾平	球磨管内林地荒廃防止事業 火山第15号工事	土木一式工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年12月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町	錦南部5期地区農道整備事業 (基幹農道)第2号工事	舗装工事	舗装工L=170m 余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
農林水産部	球磨地域 振興局	林務課	多良木町	球磨郡多良木 町大字槻木	槻木北線民有林道開設事 業(広域)第8号工事(6工区)	とび・土工・コン クリート工事	アンカー工52本、法枠工ほ か、余裕期間90日間を含む	令和6年3月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字 槻木字源蔵屋 敷	球磨管内災害関連緊急治山 事業第7号工事	とび・土工・コン クリート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年8月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	水上村	水上村大字江 代字上永尾	球磨管内災害関連緊急治山 事業第12号工事	とび・土工・コン クリート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年10月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	多良木町	多良木町大字 槻木字越平	球磨管内現年林地荒廃防止 施設災害復旧事業第2号工事	とび・土工・コン クリート工事	山腹工補修【余裕期間90日 を含む】	令和5年10月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	水上村	水上村大字岩 野字小椋	球磨管内緊急総合治山事業 通常地域第2号工事	とび・土工・コン クリート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年10月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	相良村	相良村大字四 浦字山手	球磨管内緊急総合治山事業 通常地域第3号工事	とび・土工・コン クリート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年11月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字渡 乙字竹ノ屋敷	球磨管内緊急総合治山事業 通常地域第4号工事	とび・土工・コン クリート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	水上村	水上村大字岩 野字宮田	球磨管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業通常第12 号工事	とび・土工・コン クリート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年10月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	水上村	水上村大字湯 山字轟	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第10号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年8月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	湯前町	湯前町字小迫	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第18号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年11月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字下 梶原A	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第20号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年11月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字大 瀬字伊弥平	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第21号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年10月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神 瀬丙字深立A	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第22号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年11月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	球磨村	球磨村大字神 瀬丙字深立B	球磨管内治山激甚災害対策 特別緊急事業第23号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年11月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	山江村	山江村大字万 江乙字葛の上	球磨管内緊急総合治山事業 通常地域第5号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和6年1月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	五木村乙字中 村	球磨管内流域保全総合治山 事業通常地域第5号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工【余裕期間90日を含 む】	令和5年11月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	湯前町	球磨郡湯前町	第二養谷地区農村地域防災 減災事業(ため池)第2号工事	鋼構造物工事	ため池取水ゲート製作据付 1 式 余裕期間60日を含む	令和6年2月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	鋼構造物工事1,500万 円以上3,000万円未満	とりやめ		余裕期間 60日
農林水産部	球磨地域 振興局	森林保全課	五木村	五木村甲字宮 園	球磨管内単県治山(県管(施 設管理)事業第1号工事	塗装工事	落石防護柵 鋼材塗替【余裕 期間0日】	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	内容変更		
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良 村、錦町	相良地区農村地域防災減災 事業(特定管)第5号業務委託	土木設計コンサル タント	用水路(管路)実施設計 1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良 村、錦町	相良地区農村地域防災減災 事業(特定管)第6号業務委託	土木設計コンサル タント	用地測量 1式	令和6年1月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		とりやめ		
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田 町	上原田地区畑地帯総合整備 事業第1号業務委託	土木設計コンサル タント	パイプライン測量設計 1式	令和5年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田 町	上原田地区畑地帯総合整備 事業第2号業務委託	土木設計コンサル タント	パイプライン実施設計 1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	人吉市	人吉市上原田 町	上原田地区畑地帯総合整備 事業第3号業務委託	土木設計コンサル タント	パイプライン実施設計 1式	令和5年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	あさぎり町	球磨郡あさぎ り町皆越	第二清願寺地区農村地域防 災減災事業(防ダム)第1号業 務委託	土木設計コンサル タント	水管理システム設計 1式	令和5年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村 川辺	高原地区畑地帯総合整備事 業第1号業務委託	土木設計コンサル タント	地形図作成 36ha	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	多良木町	球磨郡多良木 町	第二多良木地区水利施設等 保全高度化事業第29号業務 委託	土木設計コンサル タント	設計業務 1式	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		今回追加		
農林水産部	球磨地域 振興局	林務課	人吉市	球磨地域振興 局管内	球磨管内民有林林道開設事 業(広域)第1号現場技術業務 委託 他合併	土木設計コンサル タント	現場技術業務委託1式	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	錦町	球磨郡錦町	錦南部5期地区農道整備事業 (基幹農道)第1号業務委託	その他(コンサル)	道路修正設計	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		とりやめ		
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村 川辺	高原地区畑地帯総合整備事 業第2号業務委託	その他(コンサル)	区画整理測量設計 36ha	令和5年6月	約9ヶ月	随意契約	R5当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村 川辺	高原地区畑地帯総合整備事 業第81号業務委託	その他(コンサル)	地区境界測量 1式	令和5年6月	約8ヶ月	随意契約	R5当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域 振興局	農地整備課	相良村	球磨郡相良村 川辺	高原地区畑地帯総合整備事 業第3号業務委託	その他(コンサル)	環境調査 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	球磨地域 振興局	林務課	球磨村	球磨郡球磨村 大字神瀬	川島大岩線民有林林道開設 事業(広域)第1号鳥類調査委 託	その他(コンサル)	鳥類調査1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	球磨地域 振興局	林務課	五木村	球磨郡五木村 甲	瀬目下谷線民有林林道開設 事業(広域)第1号鳥類調査委 託	その他(コンサル)	鳥類調査1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町免 田	国道219号交通安全対策(通 学路緊急対策)工事	土木一式工事	歩道整備1式 余裕期間90日を含む	令和5年5月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町免 田東	国道219号単県側溝整備その 2工事	土木一式工事	側溝整備1式 余裕期間90日を含む	令和5年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	相良村	相良村六藤	国道445号単県側溝整備その 1工事	土木一式工事	側溝整備1式 余裕期間90日を含む	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市願成寺 町	国道445号単県側溝整備その 2工事	土木一式工事	側溝整備1式 余裕期間90日を含む	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村日隠	人吉水俣線単県側溝整備工 事	土木一式工事	側溝整備1式 余裕期間90日を含む	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町一武	覚井一武線単県側溝整備工 事	土木一式工事	側溝整備1式 余裕期間90日を含む	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	相良村	相良村松葉他	小枝深水線単県側溝整備工 事	土木一式工事	側溝整備1式 余裕期間90日を含む	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町深 田	人吉水上線交通安全対策(通 学路緊急対策)工事	土木一式工事	歩道整備1式 余裕期間90日を含む	令和5年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村湯山	国道388号(0372)外4年発生 道路災害復旧工事 他合併	土木一式工事	大型ブロック積工1式、掘削工 1式、 植生工1式 余裕期間90日 を含む	令和5年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町久米 他	中間多良木線(0391)外4年 発生道路災害復旧工事 他合 併	土木一式工事	大型ブロック積工1式、ブロッ ク積工1式 余裕期間90日を含む	令和5年10月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更	不調のため再入 札	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線(0379)外4年発 生道路災害復旧工事 他合併	土木一式工事	ブロック積工1式、垂直擁壁工 1式 余裕期間90日を含む	令和5年10月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町槻木	中間多良木線(0560)4年発 生道路災害復旧工事	土木一式工事	垂直擁壁工1式 余裕期間90日を含む	令和5年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町上猪	国道219号(0377)4年発生道 路災害復旧工事	土木一式工事	排水構造物工1式 余裕期間90日を含む	令和5年10月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更	不調のため再入 札	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線(0393)4年発 生道路災害復旧工事	土木一式工事	垂直擁壁工1式 余裕期間90日を含む	令和5年10月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線(0394)4年発 生道路災害復旧工事	土木一式工事	垂直擁壁工1式 余裕期間90日を含む	令和5年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線(0395)4年発 生道路災害復旧工事	土木一式工事	垂直擁壁工1式 余裕期間90日を含む	令和5年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町多良 木	国道219号単県側溝整備その 1工事	土木一式工事	側溝整備1式 余裕期間90日を含む	令和5年10月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更	不調のため再入 札	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町多良 木	湯前人吉自転車道線単県道 路施設修繕(防草対策)その1 工事	土木一式工事	防草対策1式 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町須 恵	湯前人吉自転車道線単県道 路施設修繕(防草対策)その2 工事	土木一式工事	防草対策1式 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村江代	古屋敷柳平線(広瀬橋) (0547)4年発生橋梁災害復 旧(仮橋)工事	土木一式工事	仮橋上下部工1式、旧橋撤去1 式、 迂回路・工事用道路1式	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町上里	国道219号交通安全対策(通 学路緊急対策)工事	土木一式工事	歩道整備1式 余裕期間90日を含む	令和5年12月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更	不調のため再入 札	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲下槻 原	白蔵線(0001)4年発生市町 村災害復旧受託その2工事	土木一式工事	軽量盛土工V=477m3、余裕期 間90日を含む	令和5年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村小椎葉	宮原五木線(A280)道路土砂 災害対策補助事業(防災)工 事	土木一式工事	高EN落石防護柵 L=20m、余 裕期間90日を含む	令和5年9月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み	10月契約予定	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線単県災害防除 (緊急自然債)工事	土木一式工事	簡易防護柵 1式、余裕期間 90日を含む	令和5年9月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み	10月契約予定	余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲	五木湯前線(0368)4年発生 道路災害復旧工事	土木一式工事	軽量盛土V=217m3、余裕期間 90日を含む	令和5年10月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村一勝地	一勝地神瀬線(0079)4年発生 道路災害復旧工事 他合併	土木一式工事	ガードレール復旧L=24m、簡 易防護柵L=252m、余裕期間 90日を含む	令和5年10月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲	五木湯前線単県災害防除(緊 急自然債)工事 他合併	土木一式工事	簡易防護柵 1式、余裕期間 90日を含む	令和5年10月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更	箇所選定中	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村江代	白蔵線(0540)4年発生道路 災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積A=300m2、プレ キャスト法枠A=2400m2、余裕 期間90日を含む	令和5年12月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	内容変更	用地買収中	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	球磨郡あさぎ り町深田西	小枝深水線(深田西工区)活力 創出基盤交付金(道路改良)工 事	土木一式工事	L=100m、路体盛土工N=1 式、側溝工L=100m、余裕期間 90日を含む	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み	栄建設(株)	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	湯前町	球磨郡湯前町 下村	錦湯前線(下村工区)活力創 出基盤交付金(道路改良)工 事	土木一式工事	L=310m、舗装取壊し A=2000m2、余裕期間90日を 含む	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み	松下建設(株)	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	球磨郡五木村 甲	国道445号(九折瀬工区)活力 基盤交付金(道路改良)工事	土木一式工事	L=60m、地山補強土工 300m2、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	発注済み	(株)技建日本	余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	球磨郡多良木 町黒肥地	人吉水上線(黒肥地2工区) 活力創出基盤交付金(道路改 良)工事	土木一式工事	L=120m、掘削工2,000m3、 ブロック積200m2他、余裕期 間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み	榊宮田建設	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	球磨郡山江村 山田茂	相良人吉線(大川内工区)活力 創出基盤交付金(道路改良)工 事	土木一式工事	L=110m、大型ブロック積工 L=14m、余裕期間90日を含む	令和5年8月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み	8月末開札予定	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	球磨郡水上村 江代	上椎葉湯前線(江代工区)防 災・安全交付金(道路改良)工 事	土木一式工事	L=100m、掘削工1500m3、ブ ロック積50m2他、余裕期間90 日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み	7-9月	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市鹿目町	鹿目川(0211)3年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=8.0m、余裕期間 30日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R3災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市鹿目町	鹿目川単県河川海岸維持管 理(緊急)工事	土木一式工事	施工延長 L=30.0m、余裕期 間30日を含む	令和5年8月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町皆 越	免田川(4434)2年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=35.0m、余裕期間 30日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村山田	鬼木川(0038)他3年発生河川 災害復旧工事 合併	土木一式工事	復旧延長 L=21m、余裕期間 30日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R3災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町西	小さで川(0181)3年発生河川 災害復旧その1工事	土木一式工事	復旧延長 L=53m、余裕期間 30日を含む	令和5年8月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R3災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市上林町	御溝川総合流域防災(河川改修・交付金)放流施設上部工事	土木一式工事	上部工1式(プレテンション方式PC単純中空床版橋)、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満		発注済み	余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	湯前町	湯前町中猪	中猪1外防災・安全交付金(通常砂防)工事 他合併	土木一式工事	水路工 L=40m、余裕期間30日を含む	令和5年10月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4補正(12月)	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満		内容変更	余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	岳本1防災・安全交付金事業(火山砂防)(溪流保全工)他合併	土木一式工事	溪流保全工 L=73m、余裕期間60日を含む	令和5年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		内容変更	余裕期間60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	五木村甲	山宮谷川防災・安全交付金(緊急改築)工事	土木一式工事	堰堤補強工 1式、余裕期間90日を含む	令和5年10月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満		内容変更	余裕期間90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市合ノ原町	御溝川総合流域防災(河川改修・交付金)分流施設上部工事	土木一式工事	上部工1式(プレテンション方式PC単純中空床版橋)、余裕期間30日を含む	令和5年11月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	中園川単渠河川改良(緊急)宅地かさ上げ工事	土木一式工事	施工延長L=40m、余裕期間30日を含む	令和5年11月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満		内容変更	余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	五木村甲	川辺川単渠河川掘削(緊急浚渫償)その1工事	土木一式工事	掘削V=30000m3、余裕期間30日間含む	令和5年11月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村深水	川辺川単渠河川掘削(緊急浚渫償)その2工事	土木一式工事	掘削V=15000m3、余裕期間30日間含む	令和5年11月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市上林町	万江川外単渠河川掘削(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	掘削V=15000m3、余裕期間30日間含む	令和5年11月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町上林町	免田川外単渠河川掘削(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	掘削V=13000m3、余裕期間30日間含む	令和5年11月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町多良木	宮ヶ野川(0214)3年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=61.3m、余裕期間30日を含む	令和5年11月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R3災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		内容変更	余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村深水	川辺川(0417)3年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=62.3m、余裕期間30日を含む	令和5年11月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R3災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満		とりやめ	余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	五木村乙	飯干川(0419)3年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=21.0m、余裕期間30日を含む	令和5年11月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R3災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		内容変更	余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	芋川(0229)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=31.0m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村四浦	川辺川(0315)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=11.1m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村四浦	川辺川(0316)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=11.0m、余裕期間 30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	平谷川(0317)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=11.0m、余裕期間 30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村初紙	川辺川(0359)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=77.4m、余裕期間 30日を含む	令和5年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村四浦東	川辺川(0550)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=70.0m、余裕期間 30日を含む	令和5年12月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町上 南	免田川(0306)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=67.8m、余裕期間 30日を含む	令和5年12月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町上 東	免田川(0307)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=29.5m、余裕期間 30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町岡 原南	井口川(0311)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=12.1m、余裕期間 30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町免 田東	井口川(0321)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=21.0m、余裕期間 30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町上 北	免田川(0330)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=107.0m、余裕期 間30日を含む	令和5年12月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町岡 原北	井口川(0335)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=50.0m、余裕期間 30日を含む	令和5年12月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町免 田東	免田川(0345)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=15.0m、余裕期間 30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村湯山	大平川(0312)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=60.0m、余裕期間 30日を含む	令和5年12月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村岩野	小川内川(0337)4年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=26.5m、余裕期間 30日を含む	令和5年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更・ 他工事等へ 合併予定	工務2課R2災へ 合併	余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村江代	球磨川(0353)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=30.0m、余裕期間 30日を含む	令和5年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村湯山	大平川(0357)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=64.8m、余裕期間 30日を含む	令和5年12月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0313)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=140.0m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町多良木	柳橋川(0318)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=34.0m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0328)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=50.0m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	寄小谷川(0329)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=15.2m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町多良木	柳橋川(0331)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=71.5m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	湯ノ原川(0336)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=16.5m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0338)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=54.7m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0339)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=74.3m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0342)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=100.0m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	湯ノ原川(0343)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=60.0m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	平谷川(0344)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=100.0m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0346)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=35.5m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0355)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=30.0m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0551)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=29.0m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(0558)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=53.7m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更・ 他工事等へ 合併予定	工務2課R2災へ 合併	余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	五木村甲	入鴨川(0314)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=80.0m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	五木村甲	梶原川(0350)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=66.0m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町西	鼠川(0320)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.0m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町西	高柱川(0323)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=21.7m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町西	高柱川(0324)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=21.7m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町一武	水無川(0326)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=17.5m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町一武	水無川(0327)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=6.0m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	湯前町	湯前町古城	牧良川(0356)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=15.8m、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0085)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=35.5m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0086)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=44.2m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0087)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=57.1m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0088)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=28.3m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0089)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=34.4m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	芋川(0151)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=14.5m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	那良川(0152)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=7.5m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0231)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.2m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0232)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=37.1m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0233)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=132.5m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0234)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=79.7m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0236)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=52.5m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0237)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=28m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村神瀬	中園川(0334)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=7.8m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(0325)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=91.6m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村神瀬	中園川(0360)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=45.4m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村神瀬	中園川(0361)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.1m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村神瀬	中園川(0362)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=48.4m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村神瀬	中園川(0363)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=62.0m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村川辺	川辺川(0304)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=12m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町皆越	免田川(0349)4年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=25.0m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村江代	球磨川(0351)4年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=11.0m、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村江代	球磨川(0364)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=152.8m、余裕期 間30日を含む	令和6年1月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事2億円以 上3億円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町一武	水無川(0319)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=10.0m、余裕期 間30日を含む	令和6年1月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町深 田東	田頭川単県河川改良(緊急) 護岸工工事	土木一式工事	施工延長L=40m、余裕期間30 日を含む	令和6年3月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村江代	球磨川(0352)4年発生河川災 害復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=50.0m、余裕期 間30日を含む	令和6年3月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	土木一式工事2億円以 上3億円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市合ノ原 町	御溝川総合流域防災(河川改 修・交付金)護岸工その3工事	土木一式工事	護岸工 L=116m、余裕期 間30日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町西	小さで川(0181)3年発生河川 災害復旧その3工事	土木一式工事	復旧延長 L=65m、余裕期 間30日を含む	令和5年11月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R3災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市養野町	胸川(0259)4年発生河川災害 復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=15.0m、余裕期 間30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市東大塚 町	胸川(0260)4年発生河川災害 復旧工事	土木一式工事	復旧延長 L=27.1m、余裕期 間30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨村三ヶ浦	遠原渡線(4774)2年発生道 路災害復旧(3過年)工事 他 合併	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間180日 を含む	令和5年6月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更・ 他工事等へ 合併予定	鳥越川3599と合 併予定	余裕期間 180日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨村三ヶ浦	遠原渡線(576)2年発生道 路災害復旧(3過年)工事 他合 併	土木一式工事	大型ブロック積工 余裕期 間180日を含む	令和5年7月	約13ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 180日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	五木村	五木村空舎	五木湯前線(2234)2年発生 道路災害復旧(3過年)工事 他合併	土木一式工事	ブロック積工 余裕期 間180日を含む	令和5年7月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 180日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	五木村	五木村水無	小鶴原女木線(1826)2年発 生道路災害復旧(3過年)工 事	土木一式工事	大型ブロック積工 余裕期 間180日を含む	令和5年7月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 180日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	五木村	五木村乙	宮原五木線(1786)2年発生 道路災害復旧(3過年)工事	土木一式工事	大型ブロック積工 余裕期 間90日を含む	令和5年8月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	五木村	五木村平沢津	久連子落合線(2232)2年発 生道路災害復旧(3過年)工 事 他合併	土木一式工事	ブロック積工 余裕期 間180日を含む	令和5年9月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 180日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	山江村	山江村万江	坂本人吉線(5501)2年発生 道路災害復旧(3過年)工事	土木一式工事	道路土工 余裕期 間90日を含む	令和5年9月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	人吉市	人吉市東大塚 町	国道267号(4751)2年発生道 路災害復旧(その3)工事	土木一式工事	大型ブロック積 余裕期間120 日を含む	令和5年9月	約17ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事2億円以 上3億円未満	発注済み (内容変更)	発注部署変更	余裕期間 120日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	多良木町	多良木町多良 木	梶屋多良木線(4773)2年発生 道路災害復旧(3過年)工事	土木一式工事	大型ブロック積工 余裕期間 180日を含む	令和5年10月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 180日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨村渡	渡大槻線(3975)2年発生道 路災害復旧(3過年)工事 他 合併	土木一式工事	大型ブロック積工 余裕期間 150日を含む	令和5年10月	約17ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨村一勝地	芋川(2688)2年発生砂防災害 復旧(3過年)工事	土木一式工事	大型ブロック積工 余裕期間180日を含む	令和5年7月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更・ 他工事等へ 合併予定	7月入札不調、鹿 目川 (3074/3122/360 5)、芋川(2688)合 併 鹿目川(3605)2年 発生河川災害復 旧(3過年)工事 他合併	余裕期間 180日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨村一勝地	芋川(2687)2年発生砂防災害 復旧(3過年)工事	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間180日を含む	令和5年7月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 180日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	水上村	水上村江代	白水滝川(0948)2年発生河川 災害復旧(3過年)工事	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間180日を含む	令和5年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更・ 他工事等へ 合併予定	7月入札不調、大 平川 (4416/2689)、北 目川(1780)、白水 滝川(0948) 大平川(4416)2年 発生砂防災害復 旧(3過年)工事 他合併	余裕期間 180日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	山江村	山江村山田	西川内川(2104)2年発生砂防 災害復旧(3過年)工事	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間180日を含む	令和5年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 180日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	相良村	相良村四浦西	初神谷川(3593)2年発生砂防 災害復旧(3過年)工事	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間150日を含む	令和5年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	相良村	相良村川辺	川辺川(3981)2年発生河川災 害復旧(3過年)工事	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間120日を含む	令和5年7月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 120日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(5109)2年発生河川災 害復旧(3過年)工事 他合併	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間120日を含む	令和5年8月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更・ 他工事等へ 合併予定	7月入札不調、綾 北川 (4022/5109/472 6/4725)合併 綾北川(4022) 2年発生河川災 害復旧(3過年) 工事 他合併	余裕期間 120日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨村一勝地	庄本川(3590)2年発生砂防災 害復旧(3過年)工事	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間120日を含む	令和5年8月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 120日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨郡球磨村 神瀬	川内川砂防激甚災害対策特 別緊急(堰堤工その2)工事	土木一式工事	砂防堰堤工事 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	人吉市	人吉市下永野 町	永野川(2457)2年発生河川災 害復旧(3過年)工事	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間150日を含む	令和5年9月	約11ヶ月	不落随意契約	R2災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(1566)2年発生河川災 害復旧(3過年)工事 他合併	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間60日を含む	令和5年9月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	発注済み	綾北川 (0450/0958/156 6/2152/2153/36 10/4023/5110) 合併	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨村一勝地	西谷川(3063)2年発生砂防災 害復旧(3過年)工事	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間120日を含む	令和5年9月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更・ 他工事等へ 合併予定	鳥越川(3599)・西 谷川(3063)・遠原 渡線 (4774/1561/224 0)合併 鳥越川(3599)2年 発生砂防災害復 旧(3過年)工事 他合併	余裕期間 120日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	相良村	相良村四浦西	椎葉谷川(5137)2年発生砂防 災害復旧(3過年)工事	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間150日を含む	令和5年9月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更・ 他工事等へ 合併予定	契約中の工事に 変更	余裕期間 150日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	水上村	水上村湯山	大平川(4416)2年発生砂防災 害復旧(3過年)工事 他合併	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間120日を含む	令和5年10月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	内容変更	7月入札不調、大 平川 (4416/2689)北 目川(1780)、白水 滝川(0948)、小川 内川(R4-337) 大平川(4416)2年 発生砂防災害復 旧(3過年)工事 他合併	余裕期間 120日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨村一勝地	鳥越川(3599)2年発生砂防災 害復旧(3過年)工事 他合併	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間180日を含む	令和5年10月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更	8月入札不調、鳥 越川(3599)・西谷 川(3063)・遠原渡 線 (4774/1561/224 0)合併 鳥越川(3599)2年 発生砂防災害復 旧(3過年)工事 他合併	余裕期間 180日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	多良木町	多良木町槻木	平谷川(4408)2年発生河川災 害復旧(3過年)工事 他合併	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間60日を含む	令和5年10月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	内容変更	8月入札不調、平 谷川 (0264/0265/157 4/2429/4407/44 08/5107/5108) 槻木川(2226)合 併	余裕期間 60日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	多良木町	多良木町槻木	綾北川(4022)2年発生河川 災害復旧(3過年)工事 他合 併	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間120日を含む	令和5年10月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	内容変更	8月入札不調、綾 北川 (4022/5109/472 6/4725)R4(558) 合併 綾北川(4022) 2年発生河川災 害復旧(3過年) 工事 他合併	余裕期間 120日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	人吉市	人吉市鹿目 町、球磨村一 勝地	鹿目川(3605)2年発生河川 災害復旧(3過年)工事 他合 併	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間120日を含む	令和5年10月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更	鹿目川 (3074/3122/360 5)、芋川(2688)合 併 鹿目川(3605)2年 発生河川災害復 旧(3過年)工事 他合併	余裕期間 120日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	相良村	相良村四浦西	初神谷川(4001)2年発生砂防 災害復旧(3過年)工事	土木一式工事	ブロック積工 余裕期間90日を含む	令和5年10月	約9ヶ月	不落随意契約	R2災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更	8月入札不調	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨郡球磨村 神瀬	川内川砂防激甚災害対策特 別緊急(付替道路その2)工事	土木一式工事	付替道路工事 余裕期間90日を含む	令和6年1月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	球磨村	球磨郡球磨村 渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅 地整備受託(避難路その3)工 事	土木一式工事	道路改良 L=200m、余裕期間 90日を含む	令和5年10月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	球磨村	球磨郡球磨村 渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅 地整備受託(宅地造成その2) 工事	土木一式工事	宅地造成 13区画、余裕期間 120日を含む	令和5年11月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間 120日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	湯山	北目川(1780)2年発生河川 災害復旧(過年)工事	土木一式工事	復旧延長 L=8.3m、コンクリートブ ロック積工 A=39m2、余裕期 間180日を含む	令和5年7月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注部署変 更	とりやめ	余裕期間 180日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	江代	球磨川他(4060)2年発生河 川災害復旧(2過年)その1工 事 他合併	土木一式工事	掘削工 V=30538m3、運搬処 理工 V=30,538m3、余裕期間 60日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	江代	球磨川他(4060)2年発生河 川災害復旧(2過年)その2工 事 他合併	土木一式工事	掘削工 V=30,405m3、運搬処 理工 V=30,405m3、余裕期間 60日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	江代	球磨川他(4060)2年発生河 川災害復旧(2過年)その3工 事 他合併	土木一式工事	掘削工 V=30,468m3、運搬処 理工 V=30,468m3、余裕期間 60日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	湯山	球磨川他(4060)2年発生河 川災害復旧(2過年)その4工 事 他合併	土木一式工事	掘削工 V=32,099m3、運搬処 理工 V=32,099m3、余裕期間 60日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	湯山	球磨川他(4060)2年発生河 川災害復旧(2過年)その5工 事 他合併	土木一式工事	掘削工 V=31,782m3、運搬処 理工 V=31,782m3、余裕期間 60日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	湯山	球磨川他(4060)2年発生河 川災害復旧(2過年)その6工 事 他合併	土木一式工事	掘削工 V=13,720m3、運搬処 理工 V=13,720m3、余裕期間 60日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 60日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	江代	市房ダム単県ダム堆砂排除 (その2)工事	土木一式工事	掘削工 V=6,971m ³ 、運搬処理 工 V=6,971m ³ 、余裕期間30日 を含む	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	湯山	市房ダム単県ダム堆砂排除 (その3)工事	土木一式工事	掘削工 V=7,096m ³ 、運搬処理 工 V=7,096m ³ 、余裕期間30日 を含む	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野	市房ダム単県ダム堆砂排除 (河道支障物撤去)工事	土木一式工事	支障物撤去 N=1式、余裕期間 30日を含む	令和6年2月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市上林町	御溝川総合流域防災(河川改 修・交付金)操作室工事	建築一式工事	建築1式、余裕期間30日を含 む	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	建築一式工事1,100万 円以上2,750万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野他	市房ダム単県ダム改良(トイ レ改修他)工事	建築一式工事	建築一式工事 1式	令和6年1月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	建築一式工事1,100万 円以上2,750万円未満	今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町一武	国道219号防災安全交付金 (舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市大畑	国道221号防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村竹の川	国道445号防災安全交付金 (舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市木地屋	国道267号防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村岩野	国道388号防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町免 田東	国道219号防災安全交付金 (舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町免 田西	国道219号防災安全交付金 (舗装補修)その3工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町岡 原	錦湯前線防災安全交付金(自 転車通行空間整備)その25 工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	相良村	相良村四浦	国道445号防災安全交付金 (舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	山江村	山江村万江	坂本人吉線防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町中猪	国道219号単県舗装補修(公 共施設等適正債)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村高野	宮原五木線単県舗装補修(公 共施設等適正債)その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村渡	国道219号単県舗装補修(公 共施設等適正債)その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市段塔町	国道221号単県舗装補修(公 共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村下谷	国道445号単県舗装補修(公 共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市古仏頂	国道267号単県舗装補修(公 共施設等適正債)その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村三ヶ浦	人吉水俣線単県舗装補修(公 共施設等適正債)その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町榎木	榎木田代八重線単県舗装補 修(公共施設等適正債)その1 工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線単県舗装補修 (公共施設等適正債)その1工 事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町多良 木	中河間多良木線単県舗装補 修(公共施設等適正債)その1 工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町岡 原	錦湯前線防災安全交付金(自 転車通行空間整備)その26 工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町一武	国道219号防災安全交付金 (舗装補修)その4工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町木上	人吉水上線防災安全交付金 (舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村岩野	人吉水上線防災安全交付金 (舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町深 田南	多良木相良線防災安全交付 金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町免 田	国道219号交通安全対策(通 学路緊急対策)舗装工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市木地屋	国道267号単県舗装補修(公 共施設等適正債)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町上 北	皆越免田線単県舗装補修(公 共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町一武	覚井一武線単県舗装補修(公 共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町免 田東	川瀬免田線単県舗装補修(公 共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村湯山	国道388号単県舗装補修(公 共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村三ヶ浦	人吉水俣線単県舗装補修(公 共施設等適正債)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町槻木	槻木田代八重線単県舗装補 修(公共施設等適正債)その2 工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町黒肥 地	梶屋多良木線単県舗装補修 (公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町免 田	国道219号防災安全交付金 (舗装補修)その5工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	あさぎり町	あさぎり町岡 原	錦湯前線防災安全交付金(自 転車通行空間整備)その27 工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町上猪	国道219号単県舗装補修(公 共施設等適正債)その3工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村小鶴	宮原五木線単県舗装補修(公 共施設等適正債)その2工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村築切	国道445号単県舗装補修(一 般単独債)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	相良村	相良村四浦他	国道445号外単県道路舗装修 繕その1工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村江代	上椎葉湯前線単県舗装補修 (公共施設等適正償)その2工 事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町槻木	中河間多良木線単県舗装補 修(公共施設等適正償)その2 工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町上里	国道219号交通安全対策(通 学路緊急対策)舗装工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間90日を含む	令和6年2月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	球磨郡水上村 湯山	国道388号(湯山工区)活力創 出基盤交付金(舗装1)工事	舗装工事	L=350m、アスファルト舗装工 2,800m2、余裕期間90日を含 む	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み	㈱武田建設	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	球磨郡水上村 湯山	国道388号(湯山工区)活力創 出基盤交付金(舗装2)工事	舗装工事	L=350m、アスファルト舗装工 2,800m2、余裕期間90日を含 む	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み	青木建設(株)	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	球磨郡多良木 町多良木	梶屋多良木線(多良木工区)活 力創出基盤交付金(舗装)工事	舗装工事	L=280m、アスファルト舗装工 A=1,073m3、余裕期間90日を含 む	令和5年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み	9月設計書決裁 予定	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	球磨郡あさぎ り町深田西	小枝深水線(深田西工区)活力 創出基盤交付金(舗装)工事	舗装工事	L=40m、アスファルト舗装工 281m2、余裕期間90日を含む	令和5年11月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	内容変更	1→11月、工事概 要修正	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	球磨郡山江村 山田戊	相良人吉線(大川内工区)活 力創出基盤交付金(舗装)工 事	舗装工事	L=130m、アスファルト舗装 1000m2、余裕期間90日を含 む	令和5年12月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	山江村	山江村万江	坂本人吉線2年発生道路災害 関連(その4)工事	舗装工事	舗装工 余裕期間90日を含む	令和5年11月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R2災害	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	球磨村	球磨郡球磨村 渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅 地整備受託(舗装その1)工事	舗装工事	舗装 A=1,500m2、余裕期間 30日を含む	令和5年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	球磨村	球磨郡球磨村 渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅 地整備受託(舗装その2)工事	舗装工事	舗装 A=1,500m2、余裕期間 30日を含む	令和5年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	球磨村	球磨郡球磨村 渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅 地整備受託(舗装その3)工事	舗装工事	舗装 A=1,500m2、余裕期間 30日を含む	令和5年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野	市房ダム単県ダム改良(管理 所駐車場舗装)工事	舗装工事	駐車場舗装打ち換え A=1000 m2、余裕期間60日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村湯山	国道388号(0375)4年発生道 路災害復旧工事	とび・土工・コンク リート工事	法枠工1式 余裕期間90日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町久米	中河間多良木線(0553)4年発 生道路災害復旧工事	とび・土工・コンク リート工事	簡易吹付法枠工1式 余裕期間90日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町多良 木	梶屋多良木線(0378)4年発生 道路災害復旧工事	とび・土工・コン リート工事	法枠工1式 余裕期間90日を含む	令和5年12月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課		球磨管内	球磨管内防災安全交付金(交 通安全)防護柵工事	とび・土工・コン リート工事	防護柵1式 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村頭地他	宮原五木線外やさしい道づく り(交安2種地方道)工事他合 併	とび・土工・コン リート工事	交通安全施設設置1式 余裕期間90日を含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市木地屋 町	国道267号防災安全交付金 (災害防除)工事	とび・土工・コン リート工事	落石予防工1式、余裕期間90 日を含む	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	山江村	山江村万江	坂本人吉線(A140)道路土砂 災害対策補助事業(防災)工 事	とび・土工・コン リート工事	高EN落石防護柵 L=20m、余 裕期間90日を含む	令和5年9月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み	9月契約予定	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村野々脇	国道445号(A490)防災安全 交付金(災害防除)工事	とび・土工・コン リート工事	落石予防工1式、余裕期間90 日を含む	令和5年9月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み	10月契約予定	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲	国道445号防災安全交付金 (災害防除)工事	とび・土工・コン リート工事	高EN落石防護柵工 L=30m、 余裕期間90日を含む	令和5年10月	約10ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村江代	白蔵線(0541)4年発生道路 災害復旧工事	とび・土工・コン リート工事	植生基材吹付工A=1245m2、 余裕期間90日を含む	令和5年12月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更	用地買収中	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村日隠	人吉水俣線単県災害防除(緊 急自然債)工事	とび・土工・コン リート工事	落石防護柵工 1式、余裕期 間90日を含む	令和5年12月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	内容変更	用地買収中	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村乙	宮原五木線(0365)4年発生 道路災害復旧工事	とび・土工・コン リート工事	高EN落石防護柵A=1260m2、 簡易吹付法枠272m2、余裕期 間90日を含む	令和6年3月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億円未 満	内容変更	緊急治山工事と の施工時期調整 中	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦一武	国道219号(水無橋)道路補 修補助事業(橋梁)工事	とび・土工・コン リート工事	橋梁補修工1式、余裕期間90 日を含む	令和5年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市大畑町	国道221号(常盤橋)道路 補修補助事業(橋梁)工事他 合併	とび・土工・コン リート工事	橋梁補修工1式、余裕期間90 日を含む	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市段塔町	国道221号(昇雲橋)道路補 修補助事業(橋梁)工事	とび・土工・コン リート工事	支承補修1式、余裕期間90日 を含む	令和5年9月	約15ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億円未 満	発注済み	9月発注予定	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町落鶴	西の園中里線(古町橋)道路 補修補助事業(橋梁)工事	とび・土工・コン リート工事	石橋補修工1式、余裕期間90 日を含む	令和5年10月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村大瀬	国道219号(藤洞門)道路補修 補助事業(道路施設)工事	とび・土工・コン リート工事	洞門補修1式、余裕期間90日 を含む	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村渡	国道219号(那良の瀬洞門)道 路補修補助事業(道路施設) 工事	とび・土工・コン クリート工事	洞門補修1式、余裕期間90日 を含む	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町上猪	国道219号(横谷TN)道路補 修補助事業その1工事	とび・土工・コン クリート工事	トンネル補修工 1式、余裕期 間90日を含む	令和5年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み	9月発注予定	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町上猪	国道219号(横谷TN)道路補 修補助事業その2工事	とび・土工・コン クリート工事	トンネル補修工 1式、余裕期 間90日を含む	令和5年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み	9月発注予定	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市段塔町	国道221号(加久藤TN)道路 補修補助事業その1工事	とび・土工・コン クリート工事	トンネル補修工 1式、余裕期 間90日を含む	令和5年9月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み (内容変更)	9月発注予定	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市段塔町	国道221号(加久藤TN)道路 補修補助事業その2工事	とび・土工・コン クリート工事	トンネル補修工 1式、余裕期 間90日を含む	令和5年9月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み (内容変更)	9月発注予定	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村板木	国道445号(板木TN)道路補 修補助事業工事	とび・土工・コン クリート工事	トンネル補修工 1式、余裕期 間90日を含む	令和5年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み	9月発注予定	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町上猪	国道219号(横谷TN)道路補 修補助事業その3工事	とび・土工・コン クリート工事	トンネル補修工 1式、余裕期 間90日を含む	令和5年12月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町上猪	国道219号(横谷TN)道路補 修補助事業その4工事	とび・土工・コン クリート工事	トンネル補修工 1式、余裕期 間90日を含む	令和5年12月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満			余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市段塔町	国道221号(加久藤TN)道路 補修補助事業その3工事	とび・土工・コン クリート工事	トンネル補修工 1式、余裕期 間90日を含む	令和5年12月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市段塔町	国道221号(加久藤TN)道路 補修補助事業その4工事	とび・土工・コン クリート工事	トンネル補修工 1式、余裕期 間90日を含む	令和5年12月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	球磨郡水上村 湯山	国道388号(湯山工区)活力創 出基盤交付金(法面)工事	とび・土工・コン クリート工事	L=200m、簡易吹付法枠工 2,500m2、余裕期間30日を含 む	令和5年5月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満	発注済み	ユニテク(株)	余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	球磨郡水上村 湯山	国道388号(湯山工区)活力創 出基盤交付金(法面2)工事	とび・土工・コン クリート工事	L=130m、簡易吹付法枠工 2,000m2、余裕期間90日を含 む	令和5年7月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	発注済み	(有)加勢緑化工 業	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	球磨郡水上村 湯山	国道388号(湯山工区)活力創 出基盤交付金(法面3)工事	とび・土工・コン クリート工事	L=50m、簡易吹付法枠工 830m2、余裕期間90日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み	青木建設(株)	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	球磨郡水上村 湯山	国道388号(湯山工区)活力創 出基盤交付金(法面4)工事	とび・土工・コン クリート工事	L=50m、簡易吹付法枠工 830m2、余裕期間90日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み	白丸工業(株)	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	球磨郡水上村 湯山	国道388号(湯山工区)活力創 出基盤交付金(法面5)工事	とび・土工・コン クリート工事	L=50m、簡易吹付法枠工 300m2、余裕期間90日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	発注済み	青木建設(株)	余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	球磨郡五木村 中村	小鶴原女木線(小鶴工区)活 力創出基盤交付金(法面)工 事	とび・土工・コンク リート工事	L=50m、簡易吹付法砕工130 m2、余裕期間90日を含む	令和5年9月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み	7→7月,設計額40 →25	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	球磨郡水上村 湯山	国道388号(湯山工区)活 力創出基盤交付金(安全施設)工 事	とび・土工・コンク リート工事	L=700m、ガードレール工 400m、余裕期間90日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み	エムアイ㈱	余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市合ノ原 町	御溝川総合流域防災(河川改 修・交付金)防護柵その1工事	とび・土工・コンク リート工事	防護柵 L=300m、余裕期間 30日を含む	令和6年1月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市合ノ原 町	御溝川総合流域防災(河川改 修・交付金)防護柵その2工事	とび・土工・コンク リート工事	防護柵 L=300m、余裕期間 30日を含む	令和6年2月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野他	市房ダム単県ダム改良(標識 修繕)工事	とび・土工・コンク リート工事	注意喚起標識修繕 1式、余 裕期間60日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円未満	発注済み		余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市合ノ原 町	御溝川総合流域防災(河川改 修・交付金)分流施設ゲート工 事	鋼構造物工事	分流Aゲート1式、分流Bゲート 1式、余裕期間30日を含む	令和5年10月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	鋼構造物工事1億円以 上2億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市新町他	胸川外単県特定構造物改築 (緊急)工事	鋼構造物工事	水門補修 1式、余裕期間60 日間含む	令和5年10月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	鋼構造物工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	球磨郡水上村	市房ダムメンテナンス事業 (ゲート水密ゴム取替)工事	鋼構造物工事	水密ゴム取替 2門、余裕期 間90日	令和5年4月	約11ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	鋼構造物工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野	市房ダム単県ダム改良(管理 用階段改修)工事	鋼構造物工事	鋼製階段設置 1式、余裕期 間30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	鋼構造物工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市	国道219号単県道路景観整備 (一般単独債)工事	造園工事	植栽維持工1式 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	造園工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市南泉田 他	人吉インター線外単県道路景 観整備(地道債)工事他合併	造園工事	植栽維持工1式 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	造園工事500万円以上 1,500万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市合ノ原 町	御溝川総合流域防災(河川改 修・交付金)分流施設(電気) 工事	電気工事	分流施設電気 1式、余裕期 間30日を含む	令和5年12月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	電気工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	錦町	錦町他	球磨管内単県河川海岸情報 基盤整備(簡易型河川カメラ) 工事	電気通信工事	河川カメラ 9基、余裕期間30 日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	電気通信工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野他	市房ダム単県ダム改良(水質 自動観測装置)工事	電気通信工事	観測装置改修 1式、余裕期 間60日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	電気通信工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更・ 他工事等へ 合併予定	市房ダム単県ダ ム改良(テレメ ータ機器等更新)工 事へ合併	余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野	市房ダム単県ダム改良(ダム 副水位計更新他)工事	電気通信工事	ダム副水位計更新 1式、水 質観測装置改修 1式 余裕期 間60日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	電気通信工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更・ 他工事等へ 合併予定	市房ダム単県ダ ム改良(テレメ ータ機器等更新)工 事へ合併	余裕期間 60日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野他	市房ダム単渠ダム改良(テレ メータ機器等更新)工事	電気通信工事	雨量計更新 4台、ダム副水 位計更新 1式、水質観測装 置改修 1式 余裕期間60日を 含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正	電気通信工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村頭地他	国道445号やさしい道づくり (交安2種国道)その1工事	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間90日を含む	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	相良村	相良村四浦他	国道445号やさしい道づくり (交安2種国道)その2工事	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間90日を含む	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村小鶴	宮原五木線やさしい道づくり (交安2種地方道)その1工事	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間90日を含む	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村平瀬他	宮原五木線外やさしい道づく り(交安2種地方道)その2工 事	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間90日を含む	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課		球磨管内	球磨管内やさしい道づくり(交 安2種・緊急対策)その1工事 他合併	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間90日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課		球磨管内	球磨管内やさしい道づくり(交 安2種・緊急対策)その2工事 他合併	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間90日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課		球磨管内	球磨管内やさしい道づくり(交 安2種・通常)工事他合併	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間90日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事1,500万円以 上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課		球磨管内	球磨管内防災安全交付金(交 通安全)区画線工事	塗装工事	区画線設置1式 余裕期間30日を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	相良村	相良村藤田	国道445号(藤田橋)道路補 修補助事業(橋梁)工事	塗装工事	橋梁塗装工1式、余裕期間90 日を含む	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事1,500万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 90日
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村江代	古屋敷柳平線(広瀬橋) (0547)4年発生橋梁災害復 旧詳細設計委託	土木設計コンサル タント	橋梁詳細設計1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町瀬戸口	錦湯前線外単渠側溝整備(測 量設計)委託	土木設計コンサル タント	測量設計1式	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市地内	球磨管内道路補修補助事業 (橋梁定期点検)その1委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	湯前町	湯前町上猪	国道219号(松嵐橋)他道路 補修補助(橋梁補修)設計委 託 他合併	土木設計コンサル タント	橋梁補修設計1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村大瀬	国道219号(球泉洞トンネル) 道路補修補助(補修設計)委 託	土木設計コンサル タント	トンネル補修設計1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		発注済み		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村甲	国道445号(鈴ヶ谷トンネル) 道路補修補助(補修設計)委 託	土木設計コンサル タント	トンネル補修設計1式	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	人吉市	人吉市地内	球磨管内道路補修補助事業 (橋梁定期点検)その2委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	錦町	錦町他地内	球磨管内道路補修補助事業 (橋梁定期点検)その3委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	多良木町	多良木町地内	球磨管内道路補修補助事業 (橋梁定期点検)その4委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	相良村	相良村他地内	球磨管内道路補修補助事業 (橋梁定期点検)その5委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	相良村	相良村他地内	球磨管内道路補修補助事業 (橋梁定期点検)その6委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村地内	球磨管内道路補修補助事業 (橋梁定期点検)その7委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	五木村	五木村地内	球磨管内道路補修補助事業 (橋梁定期点検)その8委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	水上村	水上村他地内	球磨管内道路補修補助事業 (橋梁定期点検)その9委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	維持管理調 整課	球磨村	球磨村他地内	球磨管内道路補修補助事業 (橋梁定期点検)その10委託	土木設計コンサル タント	橋梁点検1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	球磨郡多良木 町黒肥地	人吉水上線(茂原工区)活力 創出基盤交付金(測量設計) 委託	土木設計コンサル タント	L=1420m、現地測量0.2km、 公図等の転写2万m2、道路設 計1.42km	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		発注済み (内容変更)	(株)大進コンサル タント	
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	球磨郡多良木 町久米	錦湯前線(久米2工区)活力創 出基盤交付金(交差点詳細設 計)委託	土木設計コンサル タント	交差点詳細設計N=1箇所	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		発注済み	(株)大進コンサル タント	
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	球磨郡五木村 樺	宮原五木線(樺工区)活力創 出基盤交付金(予備設計)委 託	土木設計コンサル タント	L=200m、測量設計	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み	カンセイコンサル タント(株)	
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	球磨郡相良村 四浦西	相良人吉線(初神工区)単 県道路改良(擁壁工詳細設計) 委託	土木設計コンサル タント	擁壁工詳細設計N=1箇所	令和5年8月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み	(株)シビルデザイ ンワークス	
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	球磨郡多良木 町槻木	中河間多良木線(槻木工区)単 県道路改良(修正設計)委託	土木設計コンサル タント	L=270m、修正設計	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市温泉町	出水川単県河川改良(緊急) 測量業務委託	土木設計コンサル タント	測量1式	令和5年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	あさぎり町	あさぎり町免 田東	井口川単県河川改良(緊急) 測量業務委託	土木設計コンサル タント	測量1式	令和5年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	水上村	水上村江代	球磨川4年発生河川災害復旧 (詳細設計)業務委託	土木設計コンサル タント	護岸詳細設計	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	五木村甲	梶原川単県河川改良(緊急) (宅地かさ上げ)詳細設計委 託	土木設計コンサル タント	宅地かさ上げ詳細設計	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	湯前町	湯前町下城	都川単県河川改良(緊急)測 量設計業務委託	土木設計コンサル タント	測量設計1式	令和5年10月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町他	青井被災市街地復興土地 区画整理(事業展開検討)業務 委託	土木設計コンサル タント	事業展開検討 1式	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町他	青井単県土地区画整理(仮換 地指定業務等)業務委託	土木設計コンサル タント	仮換地指定等業務 1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町他	国道445号無電柱化推進計 画事業詳細設計業務委託	土木設計コンサル タント	無電柱化詳細設計 1式	令和5年12月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野他	市房ダム単県ダム堆砂排除 (ダム関連施設設計)委託	土木設計コンサル タント	河道内施設設計 N=1式	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		発注済み (内容変更)		
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野他	市房ダム単県ダム改良(雨量 計改修設計)委託	土木設計コンサル タント	雨量計改修設計 1式	令和5年7月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		とりやめ		
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野	市房ダムメンテナンス(耐震 性能照査検討業務)委託	土木設計コンサル タント	ダム耐震性能照査検討 N=1 式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		今回追加 (発注部署 変更)		
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野他	市房ダム単県ダム堆砂排除 (堆砂排除計画策定)委託	土木設計コンサル タント	堆砂排除計画策定 N=1式	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野他	市房ダムメンテナンス(長寿 命化計画更新)委託	土木設計コンサル タント	長寿命化計画更新 N=1式	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野他	市房ダム単県ダム改良(トイレ 改修他設計)委託	建築設計コンサル タント	建築設計 1式	令和5年10月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	球磨郡相良村 四浦東	国道445号(四浦東工区)活 力創出基盤交付金(用地測量) 委託	測量	L=50m、用地測量N=1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		発注済み	8→9月、7→2百 万	

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	球磨村	球磨村他	球磨管内4年発生河川災害復 旧(用地測量)その1業務委託	測量	用地測量 1式	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害		発注済み (内容変更)		
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	神園1防災・安全交付金事業 (通常砂防)(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和5年9月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	人吉市	人吉市紺屋町	山田川広域河川改修(用地測 量)業務委託	測量	用地測量 1式	令和5年10月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	相良村	相良村四浦西	川辺川広域河川改修(用地測 量)業務委託	測量	用地測量1式	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和5年12月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨郡球磨村 一勝地他	庄本川他単県河川等災害関 連(R2)用地測量委託	測量	用地測量業務委託	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨郡球磨村 渡他	中園川他単県河川等災害関 連(R2)用地測量委託	測量	用地測量業務委託	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨郡球磨村 神瀬	川内川単県河川等災害関連 (R2)用地測量委託	測量	用地測量業務委託	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務第二課	球磨村	球磨郡球磨村 渡	小川単県河川等災害関連(R 2)用地測量委託	測量	用地測量業務委託	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	球磨村	球磨郡球磨村 渡地内	球磨村被災住宅移転促進宅 地整備受託(確定測量)委託	測量	確定測量 1式	令和5年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野他	市房ダム単県ダム堆砂排除 (貯水池堆砂測量)委託	測量	貯水池内堆砂測量 N=1式	令和6年2月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野	市房ダム管理運営費(ダム貯 水地水質調査評価等)業務 委託	測量	水質調査 N=1式	令和6年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	多良木町	球磨郡多良木 町槻木	中河間多良木線(槻木工区)単 県道路改良(地質調査)委託	地質調査	L=270m、ボーリング調査N=8 箇所	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		発注済み	熊本地質工業 (株)	
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	五木村	球磨郡五木村 椿	宮原五木線(椿工区)活力創 出基盤交付金(地質調査)委 託	地質調査	L=200m、地質調査	令和5年12月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	球磨地域 振興局	工務第一課	山江村	山江村万江	万江川大規模特定砂防事業 (通常砂)(地質調査)委託	地質調査	地質調査 1式	令和5年9月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間	
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7		列8
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり工 務課	人吉市	人吉市下青井 町他	青井被災市街地復興土地 区画整理（建物事前調査）業務 委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査 1式	令和5年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり用 地課	人吉市	人吉市下青井 町他	青井被災市街地復興土地 区画整理（建物等調査その1） 委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和5年5月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正			発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり用 地課	人吉市	人吉市下青井 町他	青井被災市街地復興土地 区画整理（建物等調査その3） 委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和5年5月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)			発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり用 地課	人吉市	人吉市下青井 町他	青井被災市街地復興土地 区画整理（建物等調査その4） 委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和5年5月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)			発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり用 地課	人吉市	人吉市下青井 町他	青井被災市街地復興土地 区画整理（建物等調査その2） 委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和5年5月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正			発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり用 地課	人吉市	人吉市下青井 町他	青井被災市街地復興土地 区画整理（建物等調査その5） 委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和5年5月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)			発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり用 地課	人吉市	人吉市下青井 町他	青井被災市街地復興土地 区画整理（建物等調査その6） 委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和5年5月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)			発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり用 地課	人吉市	人吉市下青井 町他	青井被災市街地復興土地 区画整理（建物等調査その7） 委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和5年5月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)			発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	まちづくり用 地課	人吉市	人吉市下青井 町他	青井被災市街地復興土地 区画整理（建物等調査その8） 委託	補償関係コンサル タント	建物調査 1式	令和5年5月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)			発注済み		
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野	市房ダム単県ダム改良（降雨 流出予測システム改修）委託	その他(コンサル)	システム改修 1式	令和5年9月	約7ヶ月	随意契約	R5当初					
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野	市房ダム単県ダム改良（放流 警報設備電波障害調査）委託	その他(コンサル)	電波障害調査 1式	令和5年10月	約6ヶ月	随意契約	R5当初			内容変更		
土木部	球磨地域 振興局	市房ダム管 理所	水上村	岩野他	市房ダム単県ダム堆砂排除 （塵芥処理）委託	その他(維持管理 業務)	塵芥処理工 V=100m3	令和5年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初			内容変更		