

令和8年度(2026年度) 発注予定工事等一覧表

【15宇城地域振興局】

【注意】

①ここに掲載する内容は、令和8年(2026年)7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

- ②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。  
 1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期  
 ③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。  
 ④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市三角町大口	大口西部地区畑地帯総合整備事業(R7補正)第21号工事	土木一式工事	防風ネット1式、完了整備工1式 余裕期間30日間を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正 (12月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注時期変更		余裕期間 30日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	美里町	下益城郡美里町川越他	美里地区中山間地域総合整備事業(R7補正)第20号工事 他合併	土木一式工事	隧道1式、完了整備工1式 余裕期間30日間を含む	令和8年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正 (12月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	発注時期変更		余裕期間 30日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市網津町	宇土南部2期地区農道整備事業(基幹農道)第4号工事	土木一式工事	農道工1式、余裕期間30日間を含む	令和8年8月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間 30日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市網津町	宇土南部2期地区農道整備事業(基幹農道)第5号工事	土木一式工事	農道工1式、余裕期間30日間を含む	令和8年8月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間 30日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市三角町里浦	里浦地区畑地帯総合整備事業(R7補正)第3号工事 他合併	土木一式工事	区画整理工1式、余裕期間30日間を含む	令和8年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正 (12月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間 30日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市三角町里浦	里浦地区畑地帯総合整備事業(R7補正)第4号工事 他合併	土木一式工事	区画整理工1式、余裕期間60日間を含む	令和8年7月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正 (12月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間 60日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市馬之瀬町	松原地区農村地域防災減災事業第12号工事	土木一式工事	仮設工1式、余裕期間30日間を含む	令和8年7月	約18ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正 (12月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間 30日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	美里町	下益城郡美里町土喰	砥用2期地区農村地域防災減災事業第5号工事 他合併	土木一式工事	管水路工 L=175m、余裕期間60日間を含む	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 60日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市上綱田町他	宇城海岸第2地区農村地域防災減災事業第3号工事	土木一式工事	堤防補修工1式、余裕期間180日間を含む	令和8年8月	約14ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間 180日
農林水産部	宇城地域振興局	林務課	美里町	美里町甲佐平字咄合	宇城管内災害関連緊急治山事業第9号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1基、谷止工(鋼製)1基、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	宇城地域振興局	林務課	美里町	美里町洞岳字戸屋	洞岳線民有林林道開設事業(広域)第13号工事	土木一式工事	林道開設L=200.0m、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約13ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市三角町波多	国道266号(モタレの瀬戸1号橋)道路補修補助事業(橋梁)その1工事	土木一式工事	防食工事1式、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町甲佐平	三本松甲佐線道路土砂災害対策補助事業(防災)工事	土木一式工事	補強土壁工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市網津	宇土不知火線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=180m、道路改良1式、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市網津	宇土不知火線活力創出基盤交付金(改築)道路改良その2工事	土木一式工事	施工延長L=120m、道路改良1式、余裕期間30日を含む	令和8年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋町 竹崎	中小野浦川内線活力創出基 盤交付金(改築)道路改良工 事	土木一式工事	施工延長L=200m、道路改良1 式、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	美里町	美里町石野	清和砥用線活力創出基盤交 付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=110m、道路改良1 式、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町 郡浦	郡浦網田線(三角)活力創出 基盤交付金(改築)道路改良 工事	土木一式工事	施工延長L=180m、道路改良1 式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇土市	宇土市網田	郡浦網田線(網田)活力創出 基盤交付金(改築)道路改良 工事	土木一式工事	施工延長L=180m、道路改良1 式、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7補正	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇土市	宇土市三拾町	潤川大規模特定河川改修(護 岸)その1工事	土木一式工事	ブロック積 1式、余裕期間30 日を含む	令和8年8月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	美里町	美里町岩下	津留川単県河川掘削(緊急浚 渫債)1工区工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和8年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	美里町	美里町永富	津留川単県河川掘削(緊急浚 渫債)2工区工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和8年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	美里町	美里町永富	津留川単県河川掘削(緊急浚 渫債)3工区工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和8年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋	大野川単県河川掘削(緊急浚 渫債)1工区工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注時期変 更		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋	大野川単県河川掘削(緊急浚 渫債)2工区工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和8年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋	浅川単県河川掘削(緊急浚渫 債)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注時期変 更		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋	八枚戸川単県河川掘削(緊急 浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和8年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市小川町	砂川単県河川掘削(緊急浚渫 債)1工区工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和8年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市小川町	砂川単県河川掘削(緊急浚渫 債)2工区工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注時期変 更		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市豊野町	浜戸川単県河川掘削(緊急浚 渫債)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注時期変 更		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市豊野町	谷口川他単県河川掘削(緊急 浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注時期変 更		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	美里町	美里町中	釈迦院川単県河川掘削(緊急 浚渫債)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注時期変 更		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	美里町	美里町甲佐平	筒川単県河川掘削(緊急浚渫 債)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30 日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注時期変 更		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	災害工務課	美里町	美里町白石野	甲佐小川線(1452)令和7年発 生道路災害復旧工事	土木一式工事	延長L=54.0m Conブロック積 121m2 As舗装43m2 Gr 54m 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R7災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町夏水	清和砥用線(1673)令和7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	延長L=13.5m 大型ブロック積工40m2 コンブロック積工29m2 かご工2.7m2 Gr 20m 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町藤木	清和砥用線(1736)令和7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	延長L=9.0m 張りコン30m2 大型ブロック積工76m2 底張コンV=7.9m3 落差工L=3.0m 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市不知火町永尾	本蒲川(1398)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工139m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市不知火町永尾	本蒲川(1408)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工71m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市不知火町永尾	本蒲川(2038)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工53m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市不知火町永尾	西蒲川(5224)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工30m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市不知火町浦上	浦上川(2074)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工86m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市不知火町浦上	浦上川(2080)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工51m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市不知火町長崎	長崎川(2050)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工47m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市不知火町松合	春の川(0549)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工25m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市不知火町松合	春の川(0561)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工23m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市松橋町砂川	八枚戸川(0554)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工78m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町西北小川	砂川(4849)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック張工300m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町東海東	砂川(0114)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック張工155m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町西海東	砂川(0144)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工175m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町上郷	砂川(0766)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工20m2 コンクリートブロック積工71m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町上郷	砂川(0580)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工205m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町東海東	舞鴨川(0919)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工12m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町東海東	舞鴨川(1231)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工110m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町東海東	舞鴨川(1395)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工21m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町東小川	早迫川(1675)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工124m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町東小川	早迫川(1662)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工28m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町西海東	早迫川(1773)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工11m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町南海東	小園川(1101)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工71m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町南海東	小園川(2042)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工8.4m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町南海東	小園川(2049)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工44m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町北小野	谷合川(0559)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工10m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町東小川	稲川(0235)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工46m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町東小川	稲川(0260)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工648m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町安見	浜戸川(0227)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工44m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町山崎	浜戸川(0166)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック張工499m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町糸石	浜戸川(0150)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工157m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町糸石	浜戸川(0124)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工295m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町山崎	小熊野川(0550)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工117m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町糸石	小熊野川(0600)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工368m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町下郷	小熊野川(1237)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工27m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町下郷	小熊野川(0613)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工85m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町中間	小熊野川(2819)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工13m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町中間	小熊野川(2822)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工18m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町上郷	下上郷川(1255)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工12m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町馬場	浜戸川(0203)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工121m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町中郡	打吹川(0543)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工37m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町中	釈迦院川(1114)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工310m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町坂本	釈迦院川(1860)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工99m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町坂貫	幕川(2444)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工34m2 コンクリートブロック積工30m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町境	幕川(2452)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工107m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町坂貫	幕川(2457)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工154m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町坂貫	東谷川(2615)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工6.4m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町永富	一の谷川(1663)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工88m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町清水	栗崎川(1818)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工110m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町甲佐平	筒川(2578)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工711m2 コンクリートブロック積工198m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町甲佐平	筒川(2389)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工713m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町川越	筒川(2534)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	掘削工3096m3 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	他工事等へ合併予定	圏外用線単県河川等災害関連(迂回路)工事	余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町石野	泉川(0500)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工52m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町石野	泉川(5205)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	流路工4.5m 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町柏川	柏川(0156)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工43m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町柏川	柏川(0214)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工327m <sup>2</sup> 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町柏川	柏川(4899)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工16m <sup>2</sup> 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町柏川	柏川(1060)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	底張コンクリート工18m <sup>3</sup> 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町古閑	囲碁用線防災安全交付金(防災)落石防護柵工事	土木一式工事	高エネルギー吸収落成防護柵工1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市豊野町豊野	小川嘉島線防災安全交付金(交通安全)(豊野工区)その1工事	土木一式工事	歩道工、盛土工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市豊野町豊野	小川嘉島線防災安全交付金(交通安全)(豊野工区)その2工事	土木一式工事	歩道工、盛土工1式、余裕期間30日を含む	令和8年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市豊野町豊野	小川嘉島線単県災害関連(道路)工事	土木一式工事	歩道工、盛土工1式、余裕期間30日を含む	令和9年3月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市小川町北海東	小川嘉島線防災安全交付金(交通安全)(北海東工区)工事	土木一式工事	歩道整備1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町岩野他	国道443号単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草対策1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市不知火町	国道266号単県道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草対策1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇土市	宇土市新松原	八代鏡宇土線単県側溝整備(緊急自然償)工事	土木一式工事	側溝整備1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町早楠	国道445号活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=70m、道路改良1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町早楠	国道445号活力創出基盤交付金(改築)道路改良(その2)工事	土木一式工事	施工延長L=60m、道路改良1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市小川町北新田	下郷北新田線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=60m、道路改良1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市網田	郡浦網田線(網田)活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	施工延長L=70m、道路改良1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町三角浦	三角港港湾メンテナンス(統合補助)際崎-4.5m2号岸壁他補修工事	土木一式工事	施工延長L=75m、上部工補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町三角浦	三角港港湾メンテナンス(統合補助)際崎-9.0m1号岸壁他補修工事	土木一式工事	施工延長L=200m、上部工補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町波多	三角港単県港湾施設修繕(盛土撤去)工事	土木一式工事	残土積込運搬V=2500m <sup>2</sup> 、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市三拾町	潤川大規模特定河川改修樋門本体工事	土木一式工事	樋門本体1式 余裕期間30日を含む	令和8年12月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋町	大野川(明神川)広域河川改修(社会資本)護岸工事	土木一式工事	護岸工事 1式 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋町	浅川総合流域防災(樹木伐採・掘削)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市豊野町	浜戸川単県自然債河川改良(緊急)護岸工事	土木一式工事	護岸工事 1式 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋町	今新地川単県自然債河川改良(緊急)工事	土木一式工事	掘削工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市不知火町	不知火海岸単県建設海岸保全(緊急)堤防補修工事	土木一式工事	海岸補修 1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	美里町	美里町岩下	津留川単県河川掘削(緊急浚渫償)1工区工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	美里町	美里町永富	津留川単県河川掘削(緊急浚渫償)2工区工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	美里町	美里町永富	津留川単県河川掘削(緊急浚渫償)3工区工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋町	大野川単県河川掘削(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋町	浅川単県河川掘削(緊急浚渫償)2工区工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市小川町	砂川単県河川掘削(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	美里町	美里町中	釈迦院川単県河川掘削(緊急浚渫償)2工区工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇土市	宇土市住吉町	網津川単県河川掘削(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町	郡浦川単県河川掘削(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇土市	宇土市立岡町	潤川単県河川海岸維持管理(緊急)護岸工事	土木一式工事	護岸工 1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇土市	宇土市上綱田町	網田川単県河川海岸維持管理(緊急)工事	土木一式工事	張コンクリート、樹木伐採 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇土市	宇土市下綱田町	中登川防災・安全交付金(火山砂防)管理用道路その4工事	土木一式工事	管理用道路設置 1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市一円	宇城管内単県急傾斜地崩壊対策(緊急改築)その1工事	土木一式工事	急傾斜地崩壊防止施設改築1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇土市	宇土市一円	宇城管内単県急傾斜地崩壊対策(緊急改築)その2工事	土木一式工事	急傾斜地崩壊防止施設改築1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町一円	宇城管内単県急傾斜地崩壊対策(緊急改築)その3工事	土木一式工事	急傾斜地崩壊防止施設改築1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋町	内田川単県砂防施設維持管理(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町柏川	柏川単県砂防施設維持管理(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町洞岳	権現川単県砂防施設維持管理(緊急浚渫償)工事	土木一式工事	河川掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町川越	簡川単県砂防施設維持管理事業(緊急浚渫償)掘削工事	土木一式工事	管理用道路掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町洞岳	山出川単県砂防施設維持管理事業(緊急浚渫償)掘削工事	土木一式工事	堰堤掘削 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町川越	囲碁用線(0201)令和7年発生道路災害関連その1工事	土木一式工事	延長L=125m 大型ブロック積1式 根固めブロック1式	令和8年11月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	今回追加		
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町川越	囲碁用線(0201)令和7年発生道路災害関連その2工事	土木一式工事	延長L=125m 大型ブロック積1式 根固めブロック1式	令和8年11月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	今回追加		
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町津留	甲佐小川線(1429)令和7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	延長L=22.0m 擁壁工V=16m3 側溝L=13m 張コンA=42m2 ガードレールL=9.0m 舗装工A=1.8m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町清水	清和碁用線(1430)令和7年発生道路災害復旧工事	土木一式工事	延長L=78.0m コンクリートブロック積A=61m2 張芝工(人工芝)A=32m2 ガードレールL=76m 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町東海東	畑中川1災害関連緊急砂防(管理用道路)工事	土木一式工事	管理用道路設置 1式	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市不知火町長崎	長崎川(2068)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工84m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町東海東	舞鴨川(1111)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工152m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町糸石	浜戸川(0096)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工57m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町中間	松葉川(0281)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工16m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町中間	北向川(4413)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工42m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町中間	山本川(0848)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工28m2 コンクリートブロック積工30m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町中間	山本川(0883)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工81m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市豊野町中間	山本川(1497)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工32m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町小市野	宝勝寺川(1771)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工273m2 大型ブロック積工157m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町中	宝勝寺川(1892)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工59m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町白石野	白石野川(1700)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工173m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町小筵	釈迦院川(0248)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	巨石積工64m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町中	釈迦院川(1001)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工302m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町中	釈迦院川(1184)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工284m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町弘川	釈迦院川(1267)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工134m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町弘川	釈迦院川(1292)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工142m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町弘川	釈迦院川(1285)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工125m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町弘川	釈迦院川(1320)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工124m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町坂本	釈迦院川(1902)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工106m2 大型ブロック積工143m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町椿	下草野川(1986)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工21m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町椿	下草野川(1993)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工118m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町坂本	杉の下川(2115)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工20m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町坂本	龍ヶ谷川(2456)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	軽量盛土工20m 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町岩下	津留川(1201)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工192m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町萱野	津留川(2236)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工99m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町萱野	津留川(2235)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工46m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町大窪	津留川(2440)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工195m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町永富	津留川(2350)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工16m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町永富	津留川(2338)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工252m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町土喰	津留川(2323)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工293m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町安部	津留川(2301)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工203m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町安部	津留川(2309)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工138m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町境	幕川(2408)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工38m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町境	幕川(2661)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工185m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町古閑	緑川(2207)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック張工922m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町豊富	簡川(2603)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工394m2 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町甲佐平	簡川(2398)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工193m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町涌井	簡川(2468)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工930m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町川越	簡川(2829)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工329m2 余裕期間90日を含む	令和8年12月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町遠野	北野川(2644)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工145m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町洞岳	藤木川(1492)7年発生砂防設備災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積工144m2 余裕期間90日を含む	令和9年3月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町川越	困砥用線単県河川等災害関連(迂回路)工事	土木一式工事	迂回路440m 路体盛土1979m3	令和8年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加	簡川(2534)7年発生河川災害復旧工事と合併予定	
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市松橋町砂川	砂川地区農村地域防災減災事業第4号工事	建築一式工事	排水機場建屋工1式、余裕期間90日間を含む	令和8年8月	約15ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	建築一式工事2億円以上3億円未満			余裕期間90日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市三角町大口	大口西部地区畑地帯総合整備事業第22号工事 他合併	舗装工事	舗装工1式、余裕期間30日間を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	宇城地域 振興局	災害工務課	美里町	美里町清水	国道218号(0337)令和7年発生 道路災害復旧工事	舗装工事	延長L=98.0m As舗装(車道) 352m2、As舗装(歩道)248m2 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R7災害	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	宇城地域 振興局	維持管理調 整課	宇城市	宇城市三角町 中村	国道266号社会資本整備総合 交付金(広域)舗装補修その1 工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日 を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	維持管理調 整課	宇城市	宇城市三角町 中村	国道266号社会資本整備総合 交付金(広域)舗装補修その2 工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日 を含む	令和8年11月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	維持管理調 整課	宇土市	宇土市本町	川尻宇土線防災安全交付金 (交通安全)舗装補修工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日 を含む	令和8年9月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	維持管理調 整課	美里町	美里町甲佐平	三本松甲佐線単県舗装補修 (地道債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日 を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	維持管理調 整課	宇城市	宇城市三角町 郡浦	郡浦網田線単県舗装補修(地 道債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日 を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	維持管理調 整課	美里町	美里町早楠	国道445号単県舗装補修(一 般単独債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日 を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	維持管理調 整課	宇土市	宇土市走潟町	国道501号単県舗装補修(公 共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日 を含む	令和8年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	維持管理調 整課	宇城市	宇城市松橋町	国道218号単県舗装補修(公 共施設等適正債)その1工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日 を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	維持管理調 整課	美里町	美里町遠野	国道218号単県舗装補修(公 共施設等適正債)その2工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日 を含む	令和8年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	維持管理調 整課	宇土市	宇土市松原町	八代鏡宇土線単県舗装補修 (公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日 を含む	令和8年11月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	維持管理調 整課	宇城市	宇城市松橋町	松橋停車場線単県舗装補修 (公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日 を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	維持管理調 整課	宇城市	宇城市豊野町	小川嘉島線単県舗装補修 (公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日 を含む	令和8年11月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	宇城地域 振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町 三角浦	三角港単県港湾施設修繕(際 崎荷捌き場)舗装補修工事	舗装工事	施工面積A=1800m2、舗装補 修1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
農林水産部	宇城地域 振興局	林務課	美里町	美里町涌井宇 馬入	宇城管内災害関連緊急治山 事業第7号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工0.16ha、余裕期間90 日を含む	令和9年1月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7災害	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	宇城地域 振興局	林務課	美里町	美里町岩野宇 前口	宇城管内災害関連緊急治山 事業第11号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工0.48ha、余裕期間90 日を含む	令和8年4月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7災害	とび・土工・コンクリート 工事2億円以上3億円未 満	発注済み		余裕期間 90日
農林水産部	宇城地域 振興局	林務課	美里町	美里町萱野宇 東瀬ノ迫	宇城管内災害関連緊急治山 事業第32号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工0.30ha、余裕期間90 日を含む	令和8年8月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7災害	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億円未 満	内容変更		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	宇城地域振興局	林務課	美里町	美里町坂貫字大平	宇城管内災害関連緊急治山事業第33号工事他合併	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.67ha、余裕期間90日を含む	令和8年8月	約16ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	とび・土工・コンクリート工事3億円以上5億円未満	内容変更	宇城管内単県治山県営(自然災害)事業第18号工事	余裕期間90日
農林水産部	宇城地域振興局	林務課	美里町	美里町遠野字白岩	宇城管内単県治山県営(自然災害)事業第16号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.01ha、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	宇城地域振興局	林務課	美里町	美里町境字塩井戸ほか	宇城管内単県治山県営(自然災害)事業第17号工事他合併	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.01ha、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	宇城地域振興局	林務課	美里町	美里町坂貫字大平	宇城管内単県治山県営(自然災害)事業第18号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.01ha、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	他工事等へ合併予定	宇城管内災害関連緊急治山事業第33号工事	余裕期間90日
農林水産部	宇城地域振興局	林務課	宇城市	宇城市東海東字迎山	宇城管内治山激甚災害対策特別緊急事業第1号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.24ha、余裕期間90日を含む	令和8年8月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	宇城地域振興局	林務課	美里町	美里町永富字黒仁田	宇城管内治山激甚災害対策特別緊急事業第2号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.25ha、余裕期間90日を含む	令和8年8月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	宇城地域振興局	林務課	美里町	美里町大沢水字馬門	宇城管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業第1号工事	とび・土工・コンクリート工事	山腹工0.15ha、余裕期間90日を含む	令和9年1月	約12ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町白石野	甲佐小川線(1457)令和7年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	延長L=43.0m Conブロック積23m2 L型側溝L=43m As舗装22m2 Gr 51m 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町佐俣	国道443号(1510)令和7年発生道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	現場吹付法砕 1式 余裕期間90日を含む	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市不知火町長崎	国道266号(2982)令和7年発生線道路災害復旧工事	とび・土工・コンクリート工事	延長L=6.0m 現場吹付法砕工91m2 排水構造物工L=16m 仮設防護柵L=6.0m 余裕期間90日を含む	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町小市野	橋ノ本1災害関連緊急急傾斜地崩壊対策(その2)工事	とび・土工・コンクリート工事	簡易吹付法砕工 1式	令和8年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町岩野	国道443号防災安全交付金(防災)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	落石防護網工1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇土市	宇土市本町	川尻宇土線防災安全交付金(交通安全)カラー舗装工事	とび・土工・コンクリート工事	カラー舗装 1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市不知火町遠見	国道266号防災安全交付金(防護柵)工事	とび・土工・コンクリート工事	車両用防護柵設置1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町弘川	国道443号やさしい道づくり(交安1種国道)工事	とび・土工・コンクリート工事	カラー舗装および区画線工1式、余裕期間30日を含む	令和8年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町一円	国道218号やさしい道づくり(交安2種国道)防護柵工事	とび・土工・コンクリート工事	ガードパイプ設置工(土中建設)L=50m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市小川町小川	小川嘉島線やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵工事	とび・土工・コンクリート工事	ガードレール設置工(土中建設)L=50m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市松橋町	国道218号やさしい道づくり(交安2種国道)区画線工事	とび・土工・コンクリート工事	区画線工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市小川町小川	小川嘉島線やさしい道づくり(交安2種地方道)区画線工事	とび・土工・コンクリート工事	区画線工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	宇城市	宇城市小川町東海東	畑中川1災害関連緊急砂防(管理用道路(法面))工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工1式	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	宇城地域振興局	災害工務課	美里町	美里町安部	久立単県急傾斜地崩壊対策工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工1式	令和8年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市松橋町砂川	砂川地区農村地域防災減災事業第5号工事	機械器具設置工事	除塵設備製作据付工1式	令和8年9月	約24ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	機械器具設置工事1億円以上2億円未満			
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町三角浦	三角港海岸メンテナンス(排水機場設備更新)工事	機械器具設置工事	排水機場操作制御設備改良1式、余裕期間90日を含む	令和8年10月	約17ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	機械器具設置工事1億円以上2億円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市三拾町	潤川大規模特定河川改修樋門ゲート工事	機械器具設置工事	樋門ゲート工1式 余裕期間30日を含む	令和9年1月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	機械器具設置工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市松橋町砂川	益南地区農村地域防災減災事業第8号工事	鋼構造物工事	ゲート補修工1式	令和8年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	鋼構造物工事5,500万円以上7,000万円未満	発注時期変更		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町佐俣	国道218号単県沿道景観整備工事	造園工事	景観整備1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町三角浦	三角港単県港湾維持際崎地(-3.0m)浚渫工事	しゅんせつ工事	浚渫土量V=1500m <sup>2</sup> 、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	しゅんせつ工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	美里町	下益城郡美里町川越他	美里地区中山間地域総合整備事業第1号業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	現場管理業務委託1式	令和9年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市小川町不知火	小川地区水利施設等保全高度化事業第1号業務委託	土木設計コンサルタント	排水機場基本設計1式	令和8年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		とりやめ		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市馬之瀬町他	松原地区農村地域防災減災事業第18号業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	現場管理業務委託1式	令和9年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇土市	宇土市馬之瀬町他	松原地区農村地域防災減災事業第17号業務委託	土木設計コンサルタント	実施設計1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	宇城地域振興局	林務課	美里町	宇城管内一円	宇城管内緊急治山事業(事務)現場技術業務委託第1号業務委託	土木設計コンサルタント	現場技術業務委託一式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町涌井	国道218号(船津隧道)道路補修補助事業(トンネル)補修設計委託	土木設計コンサルタント	トンネル点検1箇所、補修設計1式	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市松合	国道266号(六地藏隧道)道路補修補助事業(トンネル)補修設計委託	土木設計コンサルタント	トンネル点検1箇所、補修設計1式	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)		内容変更		余裕期間30日
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町大沢水	大沢水川2防災・安全交付金(通常砂防)測量設計委託	土木設計コンサルタント	砂防堰堤設計 1式	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み		
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町中郡他	浜戸川(中郡)防災・安全交付金(通常砂防)溪流調査委託	土木設計コンサルタント	溪流調査 1式	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正		発注済み		
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町中郡	浜戸川(中郡)防災・安全交付金(通常砂防)測量設計委託	土木設計コンサルタント	砂防堰堤設計 1式	令和8年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正		とりやめ		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町中村	石打ダムメンテナンス(ダム監視機器等更新設計)委託	土木設計コンサルタント	監視・警報装置更新設計 1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町中村	石打ダムメンテナンス(照明更新設計)委託	土木設計コンサルタント	ダム照明更新設計 1式	令和8年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		とりやめ		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市三角町里浦	国道266号(里の浦橋)単梁橋梁補修(通常)設計委託	土木設計コンサルタント	補修設計1式	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市小川町小川	小川嘉島線防災安全交付金(交通安全)(小川工区)詳細設計委託	土木設計コンサルタント	道路詳細設計委託1式	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町川越	囲碁用線単県災害防除(地道償)調査委託	土木設計コンサルタント	法面調査1式	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町白石野	甲佐小川線単県側溝整備(緊急自然償)測量設計委託	土木設計コンサルタント	道路排水施設 測量設計1式	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町佐保	国道218号単県側溝整備(緊急自然償)測量設計委託	土木設計コンサルタント	道路排水施設 測量設計1式	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市三拾町	潤川大規模特定河川改事業計画検討委託	土木設計コンサルタント	事業計画検討 1式	令和8年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)		今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市松橋町	大野川(明神川)広域河川改修(社会资本)橋梁修正設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁修正設計 1式	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)		今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市豊野町	浜戸川単県自然償河川改良(緊急)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和8年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町大沢水	大沢水川2防災・安全交付金(火山砂防)詳細設計委託	土木設計コンサルタント	砂防堰堤詳細設計 1式、溪流保全工設計 1式	令和9年2月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町大井早他	宇城管内防災・安全交付金(傾崩調査)基礎調査委託 他合併	土木設計コンサルタント	基礎調査 1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市椿原町	椿原単県急傾斜地崩壊対策法面詳細設計委託	土木設計コンサルタント	吹付法枠詳細設計、用地測量 N=1式	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市小川町	砂川7年発生単県災害復旧設計調査測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計 1式	令和8年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市松橋町砂川	砂川地区農村地域防災減災事業第6号業務委託	建築設計コンサルタント	建築監理業務1式	令和8年10月	約11ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市三角町里浦	里浦地区畑地帯総合整備事業第4号業務委託	測量	用地測量1式	令和8年8月	約4ヶ月	随意契約	R8当初		今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市赤瀬町	白瀬防災・安全交付金(地すべり)用地測量委託	測量	用地測量 1式	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		内容変更		
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	美里町	美里町岩野	国道443号やさしい道づくり(交安1種国道)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間	
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7		列8
土木部	宇城地域振興局	維持管理調整課	宇城市	宇城市萩尾	松橋インター線やさしい道づくり(交安1種地方道)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町甲佐平	三本松甲佐線(甲佐平3)単県道路改良(用地測量)委託	測量	延長L=500m、道路用地測量1式	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市下網田	郡浦網田線(網田2)単県道路改良(用地測量)委託	測量	延長L=1000m、道路用地測量1式	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町白石野	甲佐小川線(白石野)単県道路改良(用地測量)委託	測量	延長L=800m、道路用地測量1式	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市水町	潤川総合流域防災河川改修事業用地測量委託	測量	用地測量 1式	令和8年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)			今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市小川町	五丁川単県自然債河川改良(緊急)用地測量委託	測量	用地測量 1式	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町	石打ダム単県ダム堆砂排除(深淺測量)委託	測量	深淺測量 一式	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市小川町不知火	小川地区水利施設等保全高度化事業第1号業務委託	地質調査	調査ボーリング1式	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			内容変更		
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町大沢水	大沢水川2防災・安全交付金(通常砂防)地質調査委託	地質調査	ボーリング調査 1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正			内容変更		
土木部	宇城地域振興局	工務課	美里町	美里町甲佐平	三本松甲佐線(吐合中村)単県道路改良(地質調査)委託	地質調査	ボーリング調査N=3本、土質試験1式	令和8年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇土市	宇土市赤瀬町	白瀬単県砂防調査(地すべり)地質調査委託	地質調査	ボーリング調査 1式	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正			今回追加		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市松橋町砂川	益南地区農村地域防災減災事業第9号業務委託	補償関係コンサルタント	家屋事後調査1式	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			発注時期変更		
農林水産部	宇城地域振興局	農地整備課	宇城市	宇城市三角町里浦	里浦地区畑地帯総合整備事業第3号業務委託	補償関係コンサルタント	家屋事前調査1式	令和8年8月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加		
土木部	宇城地域振興局	工務課	宇城市	宇城市三角町中村	石打ダム管理運営費(経・維)曝気装置点検委託	その他(維持管理業務)	曝気装置点検 1式	令和8年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			発注時期変更		