

令和8年度(2026年度) 発注予定工事等一覧表

【18玉名地域振興局】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和8年(2026年)7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町野部田	北牟田尾田3期地区農道整備事業(基幹農道)第9号工事	土木一式工事	農道工L=60m 余裕期間30日間を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町小天	玉名海岸第2地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第6号工事	土木一式工事	漏水対策工 1式	令和8年5月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	玉名海岸第2地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第8号工事	土木一式工事	樋門補修工 1式 余裕期間90日間を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町久重	久重南地区経営体育成基盤整備事業(R7補正)第1号工事	土木一式工事	ほ場整備工事 1式 余裕期間60日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町久重	久重南地区経営体育成基盤整備事業(R7補正)第2号工事	土木一式工事	ほ場整備工事 1式 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	明丑地区経営体育成基盤整備事業(R7補正)第11号工事	土木一式工事	区画整理工 A=7.0ha 余裕期間60日を含む	令和8年7月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町上坂下	日明・今地区畑地帯総合整備事業第5号工事	土木一式工事	区画整理工 A=3.6ha 余裕期間60日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町上坂下	日明・今地区畑地帯総合整備事業第6号工事	土木一式工事	区画整理工 A=2.0ha	令和8年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	神崎・富新地区経営体育成基盤整備(耕作条件)第11号工事	土木一式工事	区画整理工(整地工・用水路工) A=10.0ha 余裕期間60日を含む	令和8年7月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	神崎・富新地区経営体育成基盤整備(耕作条件)第12号工事	土木一式工事	排水路工事 1式 余裕期間60日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	神崎・富新地区経営体育成基盤整備(耕作条件)第13号工事	土木一式工事	区画整理工 A=3.8ha 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町長山	長山東地区中山間地域総合整備事業(R7補正)第2号工事	土木一式工事	区画整理工 A=3.0ha 余裕期間60日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	共和地区水利施設等保全高度化事業第6号工事	土木一式工事	場内整備工事 1式 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	共和地区水利施設等保全高度化事業第7号工事	土木一式工事	樋門樋管補修工事 1式 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	晒地区水利施設等整備事業(交付金)第5号工事	土木一式工事	構造物撤去・補強工事 1式 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町横島	明丑地区経営体育成基盤整備事業(R7補正)第12号工事	土木一式工事	区画整理工 A=3.0ha 余裕期間60日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
農林水産部	玉名地域振興局	林務課	和水町	玉名郡和水町久井原字塩井谷	単県治山県営(自然災害)事業(緊急自然債)第28号工事	土木一式工事	山腹工0.01ha、土工30m3、伏工126m2 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	随意契約	R7補正(12月)	土木一式工事500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	林務課	玉東町	玉名郡玉東町大字上木葉字走場	玉名管内県有林林道作業道維持修繕事業第1号工事	土木一式工事	擁壁工27.2m3、舗装工42.8m2、排水施設工10.5m	令和8年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	林務課	和水町	玉名郡和水町日平字城	玉名管内復旧治山事業火山地域第1号工事	土木一式工事	谷止工1基(357.9m3)、資材運搬道50m、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	林務課	玉名市	玉名市安楽寺字梁山	玉名管内治山事業(交付金)予防治山事業火山地域第1号工事	土木一式工事	山腹工0.05ha、落石防護柵工40m、資材運搬道補修70m、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	林務課	和水町	和水町和仁字田中	玉名管内治山事業(交付金)治山施設機能強化火山第1号工事	土木一式工事	山腹工0.02ha、土留工(コンクリート)1基102.0m3、水路工31.6m、柵工25.7m、伏工124.1m2、暗渠工6.2m、植栽工26本、モノレール140m、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町原倉	玉名植木線(原倉区)活力基盤創出交付金(道路改築)工事	土木一式工事	改良工L=100m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市原万田	万田下井手線防災・安全交付金(街路)A1橋台工事	土木一式工事	橋台工1基	令和8年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市原万田	万田下井手線防災・安全交付金街路道路改築2号工事	土木一式工事	改良工L=50m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市原万田	万田下井手線防災・安全交付金街路道路改築3号工事	土木一式工事	改良工L=50m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市原万田	万田下井手線防災・安全交付金街路道路改築4号工事	土木一式工事	改良工L=50m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町竹崎	尾田川総合流域防災(河川改修・交付金)築堤工事	土木一式工事	築堤工1式(余裕期間30日を含む)	令和8年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町木葉	木葉川総合流域防災(河川改修・交付金)築堤工事	土木一式工事	築堤工1式(余裕期間30日を含む)	令和8年12月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町木葉	木葉川総合流域防災(河川改修・交付金)町道代替工事	土木一式工事	道路改良工事1式(余裕期間30日を含む)	令和8年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市中	境川総合流域防災(河川改修・交付金)慶専寺橋下部工事 他合併	土木一式工事	橋梁下部工1式、護岸工1式(余裕期間30日を含む)	令和8年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市中	境川総合流域防災(河川改修・交付金)樋管躯体・仮橋工事	土木一式工事	樋管躯体工1式、仮橋工1式(余裕期間30日を含む)	令和8年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町西吉地	和仁川単県自然債河川改良(緊急)護岸工事	土木一式工事	護岸工1式	令和8年10月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町高野	前野川単県単県砂防施設維持管理事業(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工(余裕期間30日を含む)	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町木葉 他	木葉川(5087)7年発生河川災害復旧工事 他合併	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和8年5月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町上白木 他	白木川(5097)7年発生河川災害復旧工事 他合併	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町野田	和仁菊水線(野田工区)広域連携交付金(道路改良)工事	土木一式工事	改良工L=65m、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町清源寺	長洲玉名線(平原工区)広域連携交付金(下部工)工事	土木一式工事	橋梁下部工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町清源寺	長洲玉名線(平原工区)広域連携交付金(道路改築)工事	土木一式工事	改良工L=100m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町	国道501号(金比羅橋)道路補修補助(下部工)工事	土木一式工事	橋梁下部工1式、余裕期間30日を含む	令和8年11月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町長洲	長洲港港湾メンテナンス(統合補助)1号可動橋(塗装)工事	土木一式工事	可動橋(鋼構造)塗装工1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町小原 他	八貫水川(4583)7年発生砂防災害復旧工事 他合併	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	南関町	玉名郡南関町上坂下	玉名八女線防災安全交付金(交通安全)歩道工事	土木一式工事	歩道設置L=120m、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉東町	玉名郡玉東町白木	部田見木葉線防災安全交付金(交通安全)歩道整備工事	土木一式工事	歩道整備1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	南関町	玉名地域振興局管内	玉名管内単県道路施設修繕(防草対策)その1工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	和水町	玉名地域振興局管内	玉名管内単県道路施設修繕(防草対策)その2工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市天水町小天	熊本玉名線単県側清整備工事	土木一式工事	道路側溝1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市位明町浜田	長保地区水利施設等整備事業(交付金)第4号工事	建築一式工事	電気室建屋工事 1式	令和8年11月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	建築一式工事1億円以上1億3,200万円未満	内容変更		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町原倉	玉名植木線(原倉工区)活力基盤創出交付金(舗装)工事	舗装工事	舗装工L=92.9m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町久重	大牟田南関線(久重工区)活力基盤創出交付金(舗装)工事	舗装工事	舗装工L=280m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	荒尾市	荒尾市本井手他	関川単県河川等災害関連(助成その49)道路補修工事	舗装工事	道路補修工1式(余裕期間30日を含む)	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市秋丸	玉名立花線(河崎2工区)広域連携交付金(旧道引継ぎ)工事	舗装工事	舗装工事1式、余裕期間30日を含む	令和8年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市小天	熊本玉名線(小天工区)活力基盤創出交付金(舗装)工事	舗装工事	舗装工L=234m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	和水町	玉名郡和水町野田	玉名管内防災安全交付金(交安)自転車通行空間整備その1工事	舗装工事	アスファルト舗装、矢羽根1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	和水町	玉名郡和水町太田黒	玉名管内防災安全交付金(交安)自転車通行空間整備その2工事	舗装工事	アスファルト舗装、矢羽根1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	長洲町	玉名郡長洲町	国道501号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市荒尾	国道389号防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	長洲町	玉名郡長洲町	国道389号防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	南関町	玉名郡南関町	国道443号防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市	玉名山鹿線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市	大牟田植木線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市	平山荒尾線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	南関町	玉名郡南関町	南関大牟田北線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	長洲町	玉名郡長洲町	長洲玉名線防災安全交付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市天水町	国道501号単県舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市	国道389号単県舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	和水町	玉名郡和水町	国道443号単県舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	南関町	玉名郡南関町	荒尾南関線単県舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市	瀬川玉東線単県舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市天水町	熊本玉名線単県舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市石貴	玉名八女線単県舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市	寺田岱岡線単県舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町小原	善光寺単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)その2工事	とび・土工・コンクリート工事	簡易吹付法砕工A=500m2	令和8年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
土木部	玉名地域振興局	工務課	南関町	玉名郡南関町小原	善光寺単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)その3工事	とび・土工・コンクリート工事	簡易吹付法砕工A=1000m2(余裕期間30日を含む)	令和8年9月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市横島町横島	京泊砂防メンテナンス(急傾斜地)その2工事	とび・土工・コンクリート工事	鉄筋挿入工1式(余裕期間30日を含む)	令和8年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市横島町横島	京泊砂防メンテナンス(急傾斜地)その3工事	とび・土工・コンクリート工事	鉄筋挿入工1式(余裕期間30日を含む)	令和8年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市上井手	金山樺野線(岩本橋)道路補修補助(橋梁)補修工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修 1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市大倉	寺田岱明線(高瀬大橋)道路補修補助(橋梁)補修工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修 1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市高瀬	寺田岱明線(横町橋)道路補修補助(橋梁)補修工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修 1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	南関町	玉名郡南関町関町	荒尾南関線(川原田橋)道路補修補助(橋梁)補修工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市天水町	熊本玉名線(大島橋1)道路補修補助(橋梁)補修工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修 1式、余裕期間30日を含む	令和8年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市荒尾	大牟田荒尾線(角田橋側道橋)道路補修補助(橋梁)補修工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修 1式、余裕期間30日を含む	令和8年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	和水町	玉名郡和水町下津原	玉名管内やさしい道づくり(交安2種)防護柵その1工事	とび・土工・コンクリート工事	ガードレールL=210m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	南関町	玉名郡南関町相谷	玉名管内やさしい道づくり(交安2種)防護柵その2工事	とび・土工・コンクリート工事	ガードパイプL=120m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市緑ヶ丘他	玉名管内単県道路案内標識整備工事	とび・土工・コンクリート工事	案内標識(補修)1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名地域振興局管内	玉名管内やさしい道づくり(交安2種)区画線その1工事	とび・土工・コンクリート工事	区画線工1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	玉名地域振興局管内	玉名管内やさしい道づくり(交安2種)区画線その2工事	とび・土工・コンクリート工事	区画線工1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市岱明町浜田	長保地区水利施設等整備事業(交付金)第3号工事	機械器具設置工事	除塵設備製作据付工事 1式	令和8年8月	約22ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	機械器具設置工事1億円以上2億円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	玉名海岸第2地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第7号工事	鋼構造物工事	ゲート補修・据付 1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町長山	長山東地区中山間地域総合整備事業(R7補正)第3号工事	鋼構造物工事	転倒ゲート製作据付工事 1式	令和8年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	鋼構造物工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	玉名海岸地区県管理施設総合マネジメント事業第1号工事	鋼構造物工事	ゲート補修・据付 1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	共和地区水利施設等保全高度化事業第8号工事	鋼構造物工事	樋門樋管ゲート修繕工事 1式	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	晒地区水利施設等整備事業(交付金)第6号工事	鋼構造物工事	樋門ゲート補修工事 1式	令和8年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	鋼構造物工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町長洲	長洲港港湾メンテナンス(統合補助)1号可動橋補修2号工事	鋼構造物工事	可動橋(鋼構造)補修工 1式	令和8年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	鋼構造物工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町長洲	浦川単県特定構造物改築(公共)工事	鋼構造物工事	水門補修1式	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市中	境川総合流域防災(河川改修・交付金)樋管ゲート工事	鋼構造物工事	樋管ゲート工事1式(余裕期間30日を含む)	令和8年8月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町清源寺	菜切川単県特定構造物改築(公共)その2工事	鋼構造物工事	水門補修1式(余裕期間30日を含む)	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町清源寺	宮崎川単県特定構造物改築(公共)工事	鋼構造物工事	水門補修1式(余裕期間30日を含む)	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町長洲	長洲港港湾メンテナンス(統合補助)1号可動橋補修1号工事	鋼構造物工事	可動橋(シンダー)補修工 1式	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	長洲町	玉名郡長洲町他	国道501号単県道路景観整備(一般単独債)工事	造園工事	伐採工1式、高木剪定1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市	平山荒尾線単県道路景観整備(地道債)工事	造園工事	伐採工1式、高木剪定1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	長洲町	玉名郡長洲町他	国道501号単県道路景観整備(一般単独債)工事	造園工事	伐採工1式、高木剪定1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	荒尾市	荒尾市	平山荒尾線外単県道路景観整備(地道債)工事	造園工事	伐採工1式、高木剪定1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市岱明町浜田	長保地区水利施設等整備事業(交付金)第1号工事	電気工事	電気設備製作据付工事 1式	令和8年7月	約23ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	電気工事1億円以上2億円未満	内容変更		
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市水町部田見	尾田川地区排水対策特別事業第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業効果算定業務1式	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名郡南関町久重	陣の平地区農村地域防災減災事業(地すべり)第3号業務委託	土木設計コンサルタント	計画変更資料作成業務1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			内容変更	
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	和水町	玉名郡和水町瀬川他	第五玉名地区水利施設等保全高度化事業(R7補正)第5号業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	頭首工管理規程作成業務 1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正				
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町上長田	上長田地区中山間地域総合整備事業(R7補正)第17号業務委託	土木設計コンサルタント	農道台帳作成業務 1式	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正			今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市天水町竹崎	尾田川総合流域防災(河川改修・交付金)暫定堤防詳細設計	土木設計コンサルタント	暫定堤防詳細設計1式	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)			発注時期変更	
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町木葉	木葉川総合流域防災(河川改修・交付金)堰改築予備設計委託	土木設計コンサルタント	堰予備設計1式	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)			発注済み	
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町木葉	木葉川総合流域防災(河川改修・交付金)第2二俣橋詳細設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁設計1式	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)			発注済み	
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市中	境川総合流域防災(河川改修・交付金)環境調査委託	土木設計コンサルタント	環境調査1式	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)			発注時期変更	
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町山十町	坂本防災・安全交付金(地すべり)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)				
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町木葉	木葉-1防災・安全交付金(火山砂防)測量・設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)			内容変更	
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市河崎	玉名立花線(河崎2工区)広域連携交付金(橋梁詳細設計)委託	土木設計コンサルタント	橋梁詳細設計1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市河崎	玉名立花線(河崎2工区)広域連携交付金(詳細設計)委託	土木設計コンサルタント	道路詳細設計1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市扇崎	長洲玉名線(扇崎工区)単県道路改良(詳細設計)委託	土木設計コンサルタント	詳細設計1式	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町長洲	長洲港港湾環境整備(既設護岸照査・護岸細部設計)委託	土木設計コンサルタント	護岸細部設計 1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町長洲	長洲港防災・安全交付金(浮体式係船岸設計)委託	土木設計コンサルタント	浮体式係船岸設計 1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8補正			今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町長洲	長洲港単県港湾調査(定期点検)委託	土木設計コンサルタント	港湾施設点検 1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	長洲町	玉名郡長洲町長洲	長洲港単県港湾海岸危機管理対策(定期点検)委託	土木設計コンサルタント	港湾海岸点検 1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町大田黒他	玉名管内防災・安全交付金(基礎調査)委託	土木設計コンサルタント	基礎調査	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	玉名地域振興局	維持管理調整課	玉名市	玉名市大浜町	大浜小天線防災安全交付金(交通安全)修正設計委託	土木設計コンサルタント	道路詳細設計(修正)1式	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市滑石	晒地区水利施設等整備事業(交付金)第6号業務委託	建築設計コンサルタント	建築管理業務 1式	令和8年5月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			発注済み	
農林水産部	玉名地域振興局	農地整備課	玉名市	玉名市岱明町浜田	長保地区水利施設等整備事業(交付金)第5号業務委託	建築設計コンサルタント	建築管理業務 1式	令和8年12月	約11ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市河崎	玉名立花線(河崎2工区)広域連携交付金(用地測量)委託	測量	用地測量1式	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	玉名市	玉名市両迫間	稲佐津留玉名線(両迫間工区)活力基盤創出交付金(用地測量)委託	測量	用地測量1式	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	玉名地域振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町野田	和仁菊水線(野田2工区)単県道路改良(用地測量)委託	測量	用地測量1式	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	玉名地域 振興局	工務課	和水町	玉名郡和水町 和仁	玉名八女線(和仁工区)活力 基盤創出交付金(路線測量) 委託	測量	用地測量1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名郡南関町 久重	陣の平地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第2号業務 委託	地質調査	調査ボーリング1式	令和8年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名郡南関町 久重	陣の平地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第1号業務 委託	地質調査	動態観測1式	令和8年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		発注済み (内容変更)		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町 木葉	木葉川総合流域防災(河川改 修・交付金)地質調査その1委 託	地質調査	地質調査1式	令和8年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)		発注済み		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉東町	玉名郡玉東町 木葉	木葉-1防災・安全交付金(火 山砂防)地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)		内容変更		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市河崎	玉名立花線(河崎2工区)広域 連携交付金(地質調査)委託	地質調査	地質調査1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市天水町 部田見	尾田川地区排水対策特別事 業第2号業務委託	補償関係コンサル タント	ハウスマシ補償調査1式	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初				
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 久重	久重南地区経営体育成基盤 整備事業(R7補正)第7号業務 委託	補償関係コンサル タント	事前家屋調査業務 1式	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正		内容変更		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町 横島	明丑地区経営体育成基盤整 備事業(R7補正)第14号業務 委託	補償関係コンサル タント	事前家屋調査業務 1式	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正		内容変更		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 上坂下	日明・今地区畑地帯総合整備 事業第9号業務委託	補償関係コンサル タント	事前家屋調査業務 1式	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		内容変更		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	玉名市	玉名市横島町 横島	神崎・富新地区経営体育成基 盤整備(耕作条件)第13号業 務委託	補償関係コンサル タント	事前家屋調査業務 1式	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		発注時期変 更		
農林水産部	玉名地域 振興局	農地整備課	南関町	玉名郡南関町 長山	長山東地区中山間地域総合 整備事業(R7補正)第9号業務 委託	補償関係コンサル タント	事前家屋調査業務 1式	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正		内容変更		
土木部	玉名地域 振興局	用地課	荒尾市	荒尾市原万田	万田下井手線防災・安全交付 金(街路)建物調査(再算定) 委託	補償関係コンサル タント	建物調査(再算定)1式	令和8年5月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)		発注済み		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市秋丸	裏川単県自然債河川改良(緊 急)建物事後調査	補償関係コンサル タント	事業損失事後調査1式	令和8年11月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初				
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市中	境川総合流域防災(河川改 修・交付金)取水施設補償算 定委託	補償関係コンサル タント	取水施設補償算定1式	令和8年5月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)		とりやめ		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	玉名市	玉名市中	境川総合流域防災(河川改 修・交付金)建物事前調査委 託	補償関係コンサル タント	建物事前調査1式	令和8年7月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正 (12月)		発注時期変 更		
土木部	玉名地域 振興局	工務課	荒尾市	荒尾市本井手	関川単県自然債河川改良(緊 急)建物事後調査委託	補償関係コンサル タント	建物事後調査1式	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		
土木部	玉名地域 振興局	維持管理調 整課	荒尾市	荒尾市大島	国道389号道路無電柱化補 助(建物事前調査)委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査 1式	令和8年8月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		