

令和8年度(2026年度) 発注予定工事等一覧表

【19鹿本地域振興局】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和8年(2026年)7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市藤井	藤井・日置地区中山間地域総合整備事業第1号工事	土木一式工事	区画整理工 2ha「余裕期間60日を含む」	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第3号工事	土木一式工事	用水路工 L=348m「余裕期間60日を含む」	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第4号工事	土木一式工事	用水路工 L=605m「余裕期間60日を含む」	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	山鹿市蒲生	鹿本管内国立公園国際化・老朽化等整備事業第1号工事	土木一式工事	木製階段補修工事、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	山鹿市鹿央町持松字中道	鹿本管内復旧治山事業通常地域第1号工事	土木一式工事	護岸工(コンクリート)180m3、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	山鹿市菊鹿町長字笹ノ原	鹿本管内緊急機能強化・老朽化対策事業火山地域第2号工事	土木一式工事	山腹工0.01ha、土留工(コンクリート)1基67.0m3、水路工8.5m、伏工71.0m2、モノレール1式、資材運搬道補修1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	山鹿市鹿北町芋生字畑中	鹿本管内治山事業(交付金)予防治山事業火山地域第1号工事	土木一式工事	谷止工(コンクリート)1基361.0m3	令和8年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助その11工事	土木一式工事	電線共同溝工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線道路土砂災害対策補助(防災)その10工事	土木一式工事	側溝工 L=150m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線単県河川等災害関連(道路・通常)その1工事	土木一式工事	工事用道路工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線単県河川等災害関連(道路・通常)その2工事	土木一式工事	大型ブロック積、根固め工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線道路土砂災害対策補助(防災)その11工事	土木一式工事	側溝工 L=100m、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線防災・安全交付金(交通安全)その7工事	土木一式工事	歩道整備工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線防災・安全交付金(交通安全)その8工事	土木一式工事	護岸工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	日田鹿本線防災安全交付金(交安)自転車走行空間防草1工事	土木一式工事	防草コンクリート・塗布型防草工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町霜野	山鹿植木線防災安全交付金(災害防除)その5工事	土木一式工事	落石防護柵工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市城	和仁山鹿線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良工 L=150m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町霜野	山鹿植木線活力創出基盤交付金(改築)(4号橋A2橋台)工事	土木一式工事	橋梁下部工 N=1基、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	後川内川防災・安全交付金(通常砂防)砂防堰堤工事	土木一式工事	砂防堰堤工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市久原	久原2防災・安全交付金(通常砂防)砂防堰堤工事	土木一式工事	砂防堰堤工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年12月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町霜野	江田川3砂防メンテナンス(砂防)堰堤補修補強工事	土木一式工事	砂防堰堤腹付工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市小坂	深床谷川2-2砂防メンテナンス(砂防)堰堤補修補強工事	土木一式工事	砂防堰堤腹付工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	熊本菊鹿線防災安全交付金(交通安全)自転車走行空間防草工事	土木一式工事	防草コンクリート N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	熊本山鹿自転車道線防災安全交付金(交通安全)自転車走行空間防草工事	土木一式工事	防草コンクリート N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町霜野	山鹿植木線活力創出基盤交付金(改築)4号橋P1橋脚工事	土木一式工事	橋梁下部工 N=1基、余裕期間30日を含む	令和9年1月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市城	和仁山鹿線単側溝整備(通常)工事	土木一式工事	側溝整備工 L=50m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市深倉	津留鹿本線単側溝整備(通常)工事	土木一式工事	側溝整備工 L=40m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町上永野	菊池鹿北線単側溝整備(通常)工事	土木一式工事	排水施設工 L=30m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町仁王堂	大牟田植木線単側溝道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草コンクリート N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町中川	辛川鹿本線単側溝道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草コンクリート N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市久原	畑中山鹿線単側溝道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草コンクリート N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市石	和仁山鹿線単側溝道路施設修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草コンクリート N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町下永野	木野川単側溝河川改良(落差工改修)工事	土木一式工事	落差工改修 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市米田	菊志川単側溝河川海岸維持管理(緊急)工事	土木一式工事	ブロック積 L=40m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿央町 千田	宮原川(0188)7年発生河川 災害復旧工事	土木一式工事	ブロック積 A=486㎡、余裕期 間30日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	管内	管内単県河川掘削(緊急浚渫 債)その1工事	土木一式工事	河川掘削工 N=1式、余裕期間 30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	管内	管内単県河川掘削(緊急浚渫 債)その2工事	土木一式工事	河川掘削工 N=1式、余裕期間 30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	管内	管内単県河川掘削(緊急浚渫 債)その3工事	土木一式工事	河川掘削工 N=1式、余裕期間 30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	管内	管内単県河川掘削(緊急浚渫 債)その4工事	土木一式工事	河川掘削工 N=1式、余裕期間 30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	管内	管内単県河川掘削(緊急浚渫 債)その5工事	土木一式工事	河川掘削工 N=1式、余裕期間 30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	管内	管内単県河川掘削(緊急浚渫 債)その6工事	土木一式工事	河川掘削工 N=1式、余裕期間 30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	管内	管内単県河川掘削(緊急浚渫 債)その7工事	土木一式工事	河川掘削工 N=1式、余裕期間 30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 矢谷	日田鹿本線道路土砂災害対 策補助(防災)舗装その2工事	舗装工事	舗装工 L=150m、余裕期間30 日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正(2 月)	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助 舗装その1工事	舗装工事	舗装工 L=100m、余裕期間30 日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 矢谷	日田鹿本線道路土砂災害対 策補助(防災)舗装その3工事	舗装工事	舗装工 L=100m、余裕期間30 日を含む	令和8年12月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市城	和仁山鹿線活力創出基盤交 付金(改築)舗装新設工事	舗装工事	舗装工 L=400m、余裕期間30 日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿央町 霜野	山鹿植木線活力創出基盤交 付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装工 L=300m、余裕期間30 日を含む	令和8年4月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	他工事等へ 合併予定		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿本町 御宇田	国道325号防災安全交付金 (舗装補修)工事 他合併	舗装工事	舗装工 L=30m、余裕期間30 日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注時期変 更		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市川辺	竈門菰田山鹿線防災安全交 付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工 L=60m、余裕期間30 日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正(2 月)	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注時期変 更		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿北町 多久	菊池鹿北線防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装工 L=60m、余裕期間30 日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正(2 月)	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注時期変 更		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿北町 多久	菊池鹿北線防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装工 L=60m、余裕期間30 日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿本町 御宇田	国道325号防災安全交付金 (舗装補修)工事 他合併	舗装工事	舗装工 L=30m、余裕期間30 日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市川辺	竈門菰田山鹿線防災安全交 付金(舗装補修)工事	舗装工事	舗装工 L=60m、余裕期間30 日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市宗方通	玉名山鹿線(山鹿大堰橋)道路補修補助(橋面舗装防水)工事	舗装工事	舗装工 L=45m、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町上内田	日田鹿本線単県舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装工 L=140m、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	菊池鹿北線単県舗装補修(公共施設等適正債)その1工事	舗装工事	舗装工 L=300m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	菊池鹿北線単県舗装補修(公共施設等適正債)その2工事	舗装工事	舗装工 L=300m、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市西上町	畑中山鹿線単県舗装補修(公共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装工 L=130m、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路舗装修繕(地方道)その1工事	舗装工事	舗装補修工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路舗装修繕(地方道)その2工事	舗装工事	舗装補修工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路舗装修繕(地方道)その3工事	舗装工事	舗装補修工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町多久	菊池鹿北線単県災害防除(緊急自然債)その1工事	とび・土工・コンクリート工事	法面補修工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内防災・安全交付金(交通安全)安全施設その1工事	とび・土工・コンクリート工事	安全施設(防護柵) N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市三岳地内	小坂川単県河川等災害関連(河川)工事	とび・土工・コンクリート工事	法面保護工 A=90㎡、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内防災・安全交付金(交通安全)安全施設その2工事	とび・土工・コンクリート工事	安全施設(防護柵) N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内やさしい道づくり(交安2道)安全施設工事	とび・土工・コンクリート工事	安全施設(防護柵) N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内やさしい道づくり(交安2種)案内標識工事	とび・土工・コンクリート工事	道路標識工 N=1式、余裕工期30日含む	令和8年9月	約6ヶ月	随意契約	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町中川	辛川鹿本線(中川橋)道路補修補助(橋梁補修)工事	とび・土工・コンクリート工事	ひび割れ補修 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市宗方通	玉名山鹿線(山鹿大堰橋)道路補修補助(橋梁補修)工事	とび・土工・コンクリート工事	ひび割れ補修 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町来民	国道325号(坂東橋)単県橋梁補修工事	とび・土工・コンクリート工事	ひび割れ補修 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市津留	西堂の原川単県自然債河川改良(緊急)工事	鋼構造物工事	フラップゲート製作・設置工 N=2箇所、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路景観整備工事 他合併	造園工事	植樹工 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年12月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町岩野	黒本鹿北線防災・安全交付金(施設修繕)トンネル照明施設工事	電気工事	照明ケーブル設置 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	菊池鹿北線防災安全交付金(交安)自転車走行空間路面標示工事	塗装工事	矢羽区画線設置 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)	塗装工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内やさしい道づくり(交安2種)区画線工事	塗装工事	区画線 N=1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市藤井他	藤井・日置地区中山間地域総合整備事業第14号業務委託他合併	土木設計コンサルタント	揚水機場・管水路設計業務1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)		内容変更		
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業第7号業務委託他合併	土木設計コンサルタント	用水路測量設計業務 1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)		内容変更		
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業第8号業務委託	土木設計コンサルタント	用水路測量設計業務 1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		内容変更		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町分田	田鹿本線道路補修補助(橋梁)環境調査委託	土木設計コンサルタント	環境調査	令和8年7月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注時期変更		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町権持	後川内川防災・安全交付金(通常砂防)箱型函渠設計委託	土木設計コンサルタント	函渠設計	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町岩原	岩原川単県自然債河川改良(緊急)護岸詳細設計委託	土木設計コンサルタント	護岸詳細設計	令和8年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市方保田	方保田山鹿線2防災・安全交付金(交通安全)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線単県災害防除(地道債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町多久	菊池鹿北線単県災害防除(緊急自然債)用地測量委託	測量	用地測量	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市白坂	白坂2防災・安全交付金(急傾斜地)用地測量委託	測量	用地測量	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町分田	田鹿本線活力創出基盤交付金(改築)用地測量委託	測量	用地測量	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)		発注時期変更		
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市鹿北町	柏ノ木第2地区農村地域防災減災事業(地すべり)第7号業務委託	地質調査	地すべり定期観測 1式	令和9年2月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町多久	菊池鹿北線単県災害防除(緊急自然債)地質調査委託	地質調査	地質調査	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町霧野	山鹿植木線単県道路調査(地質調査)委託	地質調査	地質調査	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町権持	後川内川防災・安全交付金(通常砂防)地質調査委託	地質調査	地質調査	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線単県災害防除(地道債)地質調査委託	地質調査	地質調査	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市湯山	和仁山鹿線単県道路改良(建 物調査)委託	補償関係コンサル タント	建物調査	令和8年9月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初		今回追加		