

令和5年度(2023年度) 発注予定工事等一覧表

【1~11】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和5年(2023年)7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んである案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1) 一般競争入札は公告の時期 2) 指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3) 随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
知事室	知事室	危機管理防災課	熊本市	県庁 他県内一円	熊本県防災行政無線(衛星系設備その1)再整備工事	電気通信工事	衛星無線設備 一式 余裕期間60日を含む	令和5年7月	約17ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	電気通信工事3億円以上5億円未満		発注予定金額・予算の変更(490→329)	余裕期間60日
知事室	知事室	危機管理防災課	宇城市	宇城市松橋町	宇城、上益城地域振興局防災行政無線等浸水対策工事設計委託	建築設計コンサルタント	防災行政無線設備嵩上げ工事設計	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		内容変更	入札予定時期の変更(6月→7月)、発注予定金額・予算の変更(10→3)	
環境生活部	環境生活部	環境保全課	苓北町	苓北町	苓北志岐大気汚染常時監視測定局更新工事	電気通信工事	大気汚染常時監視測定局舎新築及び局舎解体、余裕期間90日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
環境生活部	環境生活部	環境保全課	熊本市	熊本県全域	次期水道ビジョン素案作成業務委託	土木設計コンサルタント	次期水道ビジョン素案作成	令和5年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		内容変更		
商工労働部	商工労働部	企業立地課	御船町	御船町辺田見	令和5年度(2023年度)白岩産業団地(法面崩壊部)対策工事	土木一式工事	施工延長 L=31m 土砂掘削工 V=400m3 余裕期間30日を含む	令和5年8月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事500万円未満			余裕期間30日
商工労働部	商工労働部	企業立地課	菊池市	菊池市旭志川辺 地内	菊池テクノパーク(乗入口)工事	土木一式工事	乗入口工 歩車道境界ブロック撤去工 歩車道境界ブロック設置工(新設) U型側溝撤去工 U型側溝設置工(新設)	令和5年6月	約3ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事500万円未満			
商工労働部	商工労働部	企業立地課	益城町	益城町大字小谷地内	臨空テクノパーク測量・排水設計業務一式	土木一式工事	測量・排水設計(新設) 余裕期間60日を含む	令和5年6月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間60日
商工労働部	商工労働部	企業立地課	益城町	益城町大字小谷地内	臨空テクノパーク排水溝設備工事	土木一式工事	排水溝設備設置工(新設)	令和5年10月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			
商工労働部	商工労働部	企業立地課	益城町	益城町大字小谷地内	臨空テクノパーク(乗入口)工事	土木一式工事	乗入口工 歩車道境界ブロック撤去工 歩車道境界ブロック設置工(新設) U型側溝撤去工 U型側溝設置工(新設)	令和5年10月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
商工労働部	商工労働部	企業立地課	熊本市	熊本市南区城南町大字鵜瀬	令和5年度(2023年度)城南工業団地E区画法面对策工事	とび・土工・コンクリート工事	斜面对策 砂防土工 法面工(法枠工)A=1072.9㎡ 排水構造物工 構造物撤去工 崩壊土砂防護柵工 余裕期間30日を含む	令和5年7月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
商工労働部	商工労働部	労働雇用創生課	熊本市	熊本県立高等技術専門学校	熊本県立高等技術専門学校総合建築科実習棟工作物解体工事	解体工事	現総合建築科2年棟に設置された工作物の解体工事	令和5年10月	約2ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	解体工事500万円未満			
商工労働部	商工労働部	労働雇用創生課	熊本市	熊本県立高等技術専門学校	熊本県立高等技術専門学校総合建築科実習棟集塵機設置工事	機械器具設置工事	新総合建築科2年棟への集塵機設置工事	令和5年10月	約3ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	機械器具設置工事500万円以上1,500万円未満			

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
商工労働部	商工労働部	労働雇用創生課	菊陽町	熊本県立技術短期大学校	熊本県立技術短期大学校実習棟改修工事	その他(工事)	教室室の大部屋化(壁撤去等)、内装工事、OAフロア張替えなど	令和5年7月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初		内容変更		
商工労働部	商工労働部	企業立地課	菊池市	菊池市旭志川辺及び泗水町永地内	令和5年度(2023年度)熊本県新規工業団地(菊池市事業区)整備に係る詳細設計業務委託	土木設計コンサルタント	詳細設計1式 余裕期間60日を含む	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		今回追加		余裕期間 60日
商工労働部	商工労働部	労働雇用創生課	熊本市	熊本県立高等技術専門学校	熊本県立高等技術専門学校総合建築科実習棟工作物解体実施設計	建築設計コンサルタント	現総合建築科2年棟に設置された工作物の解体実施設計	令和5年7月	約3ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初		内容変更		
商工労働部	商工労働部	労働雇用創生課	熊本市	熊本県立高等技術専門学校	熊本県立高等技術専門学校寄宿舎等解体工事に伴う建物等事前調査	補償関係コンサルタント	寄宿舎等の解体工事の影響の有無を判断するため、近隣住家等の状況を把握	令和5年11月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
観光戦略部	観光戦略部	観光国際政策課	南阿蘇村	南阿蘇村大字河陽	熊本地震震災ミュージアム中核拠点施設内既存建屋等解体工事	解体工事	解体工事	令和5年7月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	解体工事3,000万円以上5,500万円未満			
観光戦略部	観光戦略部	観光国際政策課	南阿蘇村	南阿蘇村大字河陽	熊本地震震災ミュージアム中核拠点施設内既存建屋等解体工事設計	建築設計コンサルタント	解体工事設計	令和5年4月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
企業局	企業局	工務課	水上村	球磨郡水上村	笠振発電所ヘッドタンク進入道路整備工事	土木一式工事	ヘッドタンクへの進入道路整備 1式	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
企業局	企業局	工務課	玉名市	玉名市石貫	有明工業用水道薬品注入設備防液堤設置工事	土木一式工事	防液堤設置 1式	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
企業局	企業局	工務課	水上村	球磨郡水上村	笠振発電所管理用道路補修工事	土木一式工事	道路補修 1式	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事500万円未満			
企業局	企業局	工務課	苓北町	苓北町郡呂々	中の田ポンプ場沈砂池堆砂除去	土木一式工事	沈砂池内堆砂除去	令和5年11月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町	緑川第一発電所取水口スクリーン更新工事(2期)	鋼構造物工事	取水口スクリーン更新 1式	令和6年1月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	鋼構造物工事2億円以上3億円未満			
企業局	企業局	工務課	水上村	球磨郡水上村	新規水力開発関係水位計等設置工事	電気工事	水位計等設置	令和5年6月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	電気工事330万円未満	他事業へ合併		
企業局	企業局	発電総合管理所	水上村	球磨郡水上村	市房第一発電所取水口電源ケーブル等取替工事	電気工事	電源ケーブル等の取替	令和5年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	市房・笠振発電所照明設備改修他工事へ合併予定	
企業局	企業局	発電総合管理所	水上村	球磨郡水上村ほか	市房・笠振発電所照明設備改修他工事	電気工事	発電所・ダム照明器具LED化電源ケーブル等の取替、気中開閉器取替	令和5年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更	市房第一発電所取水口電源ケーブル等取替工事、笠振発電所気中開閉器取替工事、笠振発電所照明器具LED改修工事と合併予定	
企業局	企業局	発電総合管理所	水上村	球磨郡水上村	笠振発電所照明器具LED改修工事	電気工事	発電所照明器具LED化	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	市房・笠振発電所照明設備改修他工事へ合併予定	
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町	船津ダム予備電源装置点検及び制御装置取替	電気工事	予備発電機精密点検及び制御装置取替 1式	令和5年6月	約8ヶ月	随意契約	R5当初	電気工事330万円以上1,100万円未満			
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町ほか	緑川発電所・船津ダム照明設備改修工事	電気工事	緑川1・2・3PS、船津ダム発電所・ダム照明器具LED化	令和5年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	内容変更	工事内容分割	

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
企業局	企業局	発電総合管理所	山鹿市	山鹿市菊鹿町	菊鹿発電所照明設備改修工事	電気工事	菊鹿PS発電所照明器具LED化	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	電気工事330万円未満	今回追加	工事内容分割	
企業局	企業局	工務課	熊本市	熊本市中央区安政町	(改良)県営有料駐車場管制装置改修工事	電気通信工事	立体駐車場の管制装置改修1式	令和5年6月	約10ヶ月	随意契約	R5当初	電気通信工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
企業局	企業局	発電総合管理所	湯前町	球磨郡湯前町	幸野ダム浄化槽取替工事	管工事	浄化槽取替	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	管工事330万円以上1,100万円未満			
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町	緑川発電所・船津ダム女性更衣室整備工事	管工事	女性更衣室整備 衛生器具移設、空調設備新設等	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	管工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町	船津ダム浄化槽取替工事	管工事	浄化槽取替 1式	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	管工事330万円以上1,100万円未満			
企業局	企業局	工務課	水上村	球磨郡水上村	新規水力開発関係流量調査業務委託	土木設計コンサルタント	流量測定等	令和5年7月	約15ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		今回追加		
企業局	企業局	工務課	湯前町	球磨郡湯前町	幸野ダム長寿命化計画検討業務委託	土木設計コンサルタント	ダム長寿命化計画策定	令和5年6月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
企業局	企業局	工務課	美里町	下益城郡美里町	船津ダム長寿命化計画検討業務委託	土木設計コンサルタント	ダム長寿命化計画策定等	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		内容変更		
企業局	企業局	工務課	玉名市	玉名市石貴	有明工業用水道配水トンネル地表・地質調査等業務委託	土木設計コンサルタント	配水トンネル箇所の地表・地質調査 1式	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		内容変更		
企業局	企業局	発電総合管理所	湯前町	球磨郡湯前町	幸野ダム角落し吊込装置設置設計委託	土木設計コンサルタント	角落し吊込装置設置設計	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		内容変更		
企業局	企業局	工務課	玉名市	玉名市石貴、八代市郡築	有明工業用水道浄化槽設備改修設計業務委託他合併	建築設計コンサルタント	浄化槽改修に係る詳細設計1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		内容変更	八代工業用水道浄化槽設備改修設計業務委託と合併予定	
企業局	企業局	工務課	八代市	八代市郡築	八代工業用水道浄化槽設備改修設計業務委託	建築設計コンサルタント	浄化槽改修に係る詳細設計1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		内容変更・他工事等へ合併予定	有明工業用水道浄化槽設備改修設計業務委託へ合併予定	
企業局	企業局	都呂々ダム管理事務所	苓北町	苓北町都呂々	苓工及び都呂々ダム建築物長寿命化保全計画策定	建築設計コンサルタント	建物状況調査 建物長寿命化保全計画策定	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
企業局	企業局	工務課	湯前町	球磨郡湯前町	幸野ダム調整池深淺測量委託	測量	深淺測量、堆砂量計算	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
企業局	企業局	工務課	美里町	下益城郡美里町	船津ダム調整池深淺測量委託	測量	深淺測量、堆砂量計算	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
企業局	企業局	工務課	苓北町	苓北町都呂々	都呂々ダム貯水池深淺測量	測量	深淺測量、堆砂量計算	令和5年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
企業局	企業局	発電総合管理所	水上村	球磨郡水上村ほか	市房・緑川発電所電話交換機等更新設計委託	その他(コンサル)	電話交換機更新設計	令和5年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
企業局	企業局	発電総合管理所	熊本市	熊本市ほか	集中監視制御システム保守業務委託	その他(維持管理業務)	集中監視制御システムの保守点検 一式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
企業局	企業局	発電総合管理所	熊本市	熊本市ほか	発電総合管理所等光多重端局装置保守点検	その他(維持管理業務)	光多重端局装置の保守点検一式	令和5年9月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初				
企業局	企業局	発電総合管理所	美里町	下益城郡美里町	緑川第二発電所送電線遮断器点検	その他(維持管理業務)	送電線遮断器点検 1式	令和5年7月	約6ヶ月	随意契約	R5当初				
教育庁	教育庁	施設課	熊本市	熊本市中央区出水4丁目1-2	湧心館高校プール屋根改修工事	建築一式工事	プール屋根(テント地)改修工事(余裕期間30日を含む)	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
教育庁	教育庁	施設課	宇城市	宇城市松橋町豊福2910番地	松橋東支援学校学習室棟トイレ改修工事	建築一式工事	トイレ改修工事	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満	内容変更・他工事等へ合併予定	松橋西支援学校管理棟トイレ改修工事	
教育庁	教育庁	施設課	宇城市	宇城市松橋町松橋308-1	松橋西支援学校管理棟トイレ改修工事	建築一式工事	トイレ改修工事	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満		松橋東支援学校学習室棟トイレ改修工事	
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市西区上熊本	熊本県立総合体育館正面入口補修工事	とび・土工・コンクリート工事	構造物取壊し、基礎工、アスファルト舗装90m、タイル張替22.26㎡	令和5年6月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
教育庁	教育庁	施設課	大津町	大津町大津1 340番地	大津高校サッカー防球ネット (I区工)改修工事	とび・土工・コンク リート工事	サッカー防球ネット改修工事 (余裕期間30日を含む)	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
教育庁	教育庁	装飾古墳館	山鹿市	山鹿市菊鹿町 米原	鞠智城跡国史跡石柱設置工 事	造園工事	国史跡石柱設置(余裕期間60 日を含む)	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	造園工事500万円未満	内容変更		余裕期間 60日
教育庁	教育庁	装飾古墳館	山鹿市	山鹿市菊鹿町 米原	鞠智城跡木柵改修工事	造園工事	鞠智城内木柵改修(余裕期間 60日を含む)	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	造園工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		余裕期間 60日
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市中央区 宮内	藤崎台県営野球場スコアボ ード更新工事	電気工事	LED表示ユニット、制御基板等 更新	令和5年4月	約10ヶ月	随意契約	R5当初	電気工事1億円以上2億 円未満	発注済み		
教育庁	教育庁	教育政策課	熊本市	熊本市中央区 上京塚町5-1	県立学校校内通信ネットワ ーク設備工事	電気通信工事	県立高校27校の校内LAN設 備追加整備工事	令和5年11月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	電気通信工事3億円以 上5億円未満	今回追加		
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市東区平 山	パークドームプール更衣室等 空調改修工事	管工事	天井ビルドイン型1機、天井カ セット4方向3機	令和5年4月	約2ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	管工事330万円以上 1,100万円未満	発注済み		
教育庁	教育庁	体育保健課	益城町	益城町砥川	熊本県総合射撃場水道バル ブ改修工事	管工事	水道バルブ5箇所	令和5年8月	約1ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	管工事330万円未満			
教育庁	教育庁	社会教育課	上天草市	上天草市松島 町合津5500 番地	県立天草青年の家キャンプ場 排水管工事	管工事	排水配管布設工事、外壁工 事、配電盤工事等(余裕期間 60日を含む)	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	管工事330万円以上 1,100万円未満	内容変更		余裕期間 60日
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市西区上 熊本	熊本県立総合体育館大体育 室入口雨漏り対策工事	防水工事	アルミ笠木脱着49.8m、ウレタ ン塗膜防水240.8m	令和5年6月	約2ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	防水工事500万円以上 1,500万円未満			
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市西区上 熊本	熊本県立総合体育館スプリ ンクラーUPS等交換工事	消防施設工事	現地操作盤2面分レギュレー タ、電源盤6面分レギュレータ	令和5年5月	約2ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	消防施設工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市西区上 熊本	熊本県立総合体育館会議室 パーティション改修工事	建具工事	ラワンベニア8枚割り誘導納 まり W8294×H3070 2箇所	令和5年6月	約1ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	建具工事500万円未満			
教育庁	教育庁	体育保健課	熊本市	熊本市西区上 熊本	熊本県立総合体育館大体育 室シャッター取替工事	建具工事	重量シャッターW3980×H2420 一式	令和5年5月	約2ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	建具工事500万円未満	発注済み		
教育庁	教育庁	体育保健課	益城町	益城町砥川	熊本県総合射撃場管理棟放 送設備改修工事	その他(工事)	ホーン型スピーカー8台、その 機器一式	令和5年8月	約2ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
教育庁	教育庁	施設課	人吉市	人吉市城本町 800番地	球磨工業高校法面西側法面 改修測量設計委託	土木設計コンサル タント	法面改修設計	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
教育庁	教育庁	施設課	熊本市	熊本市西区横 手5丁目16- 28	かがやきの森支援学校南側 法面改修測量設計委託	土木設計コンサル タント	法面改修測量・設計	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
教育庁	教育庁	施設課	阿蘇市	阿蘇市一宮町 宮地2460番 地	阿蘇中央高校阿蘇校舎東・北 法面改修測量設計委託	土木設計コンサル タント	法面改修測量・設計	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
教育庁	教育庁	施設課	熊本市	熊本市中央区 出水4丁目1 -2	湧心館高校プール屋根改修 設計委託	建築設計コンサル タント	プール屋根(テント地)改修設 計	令和5年6月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
教育庁	教育庁	施設課	玉名市	玉名市岱明町 下前原368番 地	玉名工業高校管理棟放送設 備改修設計委託	建築設計コンサル タント	放送設備改修設計	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
教育庁	教育庁	施設課	大津町	大津町大津1 340番地	大津高校体育館屋根改修設 計委託	建築設計コンサル タント	体育館屋根改修設計	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
教育庁	教育庁	施設課	阿蘇市	阿蘇市一宮町 宮地2460番 地	阿蘇中央高校阿蘇校舎国際 観光棟外部改修設計委託	建築設計コンサル タント	外壁・屋根改修設計	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
教育庁	教育庁	施設課	あさぎり町	あさぎり町上 北310番地	南稜高校体育館屋根改修設 計委託	建築設計コンサル タント	体育館屋根改修設計	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
教育庁	教育庁	施設課	錦町	錦町西192番 地	球磨中央高校部室改修設計 委託	建築設計コンサル タント	部室外部改修設計	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
教育庁	教育庁	教育政策課	熊本市	熊本市中央区 上京塚町5-1	県立学校校内通信ネットワ ーク設備設計委託	建築設計コンサル タント	県立高校27校の校内LAN設 備追加整備に係る設計委託	令和5年7月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5補正		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
県警本部	県警本部	会計課	荒尾市	荒尾市桜山町	荒尾警察署警察官待機宿舎(桜山)改修工事	建築一式工事	RC造4階建て、内部改修	令和5年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	建築一式工事1億3,200万円以上2億円未満	発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	人吉市	人吉市西間下町	人吉警察署外壁その他改修工事	建築一式工事	RC造3階建て、外壁その他改修	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満	発注済み		余裕期間 60日
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市北区榎木町	熊本北合志警察署豊田・田底駐在所(仮称)新築工事	建築一式工事	木造2階建て約125㎡、新築、木質化	令和5年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 60日
県警本部	県警本部	会計課	氷川町	氷川町新田	八代警察署大野駐在所(仮称)新築工事	建築一式工事	木造平屋建て約102㎡、新築、木質化	令和5年7月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	建築一式工事2,750万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		
県警本部	県警本部	会計課	天草市	天草市楠浦町	天草警察署楠浦駐在所改修工事	建築一式工事	木造平屋建て、内部改修、木質化	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	建築一式工事1,100万円以上2,750万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市南区 道路標識設置工事	とび・土工・コンクリート工事	道路標識設置工事	令和5年6月	約3ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市中央区 道路標識設置工事	とび・土工・コンクリート工事	道路標識設置工事	令和5年6月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満			
県警本部	県警本部	会計課	菊池市	菊池市野間口	菊池警察署職員住宅(野間口)その他解体工事	解体工事	木造平屋建て1棟・CB造平屋建て2棟、解体	令和5年10月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	解体工事500万円以上1,500万円未満			
県警本部	県警本部	会計課	八代市	八代市日奈久下西町	八代警察署日奈久交番解体工事	解体工事	S造2階建て、解体	令和5年7月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	解体工事500万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	会計課	上天草市	上天草市松島町合津	上天草警察署松島交番解体工事	解体工事	CB造平屋建て、解体	令和5年7月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	解体工事500万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	会計課	氷川町	氷川町大野	八代警察署旧大野駐在所解体工事	解体工事	木造平屋建て、解体	令和6年1月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	解体工事500万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	会計課	宇城市	宇城市松橋町久具	宇城警察署電気設備改修工事	電気工事	RC造3階建て1棟・2階建て1棟、電気設備その他改修	令和5年5月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	電気工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間 150日
県警本部	県警本部	会計課	菊陽町	菊池郡菊陽町大字辛川	免許センター高圧受変電設備改修工事	電気工事	S造4階建て、高圧受変電設備改修	令和5年5月	約14ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	電気工事1億円以上2億円未満	発注済み		余裕期間 180日
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市中央区水前寺	警察本部公用車シャッター制御システム改修工事	電気工事	シャッター制御システム改修	令和5年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	天草市	天草市	天草市外 信号機灯器改良等工事	電気工事	信号機灯器改良ほか	令和5年7月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満			
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市中央区 歩行者灯器等増設工事	電気工事	歩行者灯器等増設	令和5年6月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	電気工事330万円以上1,100万円未満	内容変更	事業区分:補助から単独 発注予定金額、工事概要等の内容変更	
県警本部	県警本部	交通規制課	山都町	山都町	九州中央自動車道 可変式速度規制標識等設置工事	電気工事	道路標識設置工事	令和5年6月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	電気工事7,000万円以上1億円未満			
県警本部	県警本部	交通規制課	合志市	合志市	合志市外 信号機新設等工事	電気工事	信号機新設ほか	令和5年6月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	電気工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市北区明徳町	交通機動隊空調設備その他改修工事	管工事	RC造2階建て、空調設備その他改修	令和5年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	管工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間 60日
県警本部	県警本部	会計課	八代市	八代市泉町柿迫	八代警察署泉駐在所浄化槽改修工事	管工事	木造平屋建て、浄化槽改修	令和5年9月	約2ヶ月	随意契約	R5当初	管工事330万円未満	とりやめ		
県警本部	県警本部	会計課	高森町	阿蘇郡高森町大字高森	高森警察署署長宿舎浄化槽改修工事	管工事	木造平屋建て、浄化槽改修	令和5年10月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	管工事330万円未満	内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
	列2	列3	列4	列5									列6	列7	
県警本部	県警本部	会計課	天草市	天草市五和町御領	天草警察署御領駐在所浄化槽改修工事	管工事	木造平屋建て、浄化槽改修	令和5年10月	約2ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	管工事330万円未満	内容変更		
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	熊本市北区 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和5年6月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			
県警本部	県警本部	交通規制課	宇城市	宇城市	宇城市 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和5年6月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			
県警本部	県警本部	交通規制課	天草市	天草市	天草市 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和5年6月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満			
県警本部	県警本部	交通規制課	阿蘇市	阿蘇市	阿蘇市 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和5年9月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		
県警本部	県警本部	交通規制課	小国町	小国町	阿蘇郡小国町外 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和5年9月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		
県警本部	県警本部	交通規制課	山都町	山都町	上益城郡山都町 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和5年9月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		
県警本部	県警本部	交通規制課	上天草市	上天草市	上天草市 道路標示設置工事	塗装工事	道路標示設置工事	令和5年9月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	交通信号機新設等工事設計委託	土木設計コンサル タント	交通信号機新設等工事設計委託	令和5年5月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
県警本部	県警本部	交通規制課	熊本市	熊本市	交通情報収集装置等工事設計委託	土木設計コンサル タント	交通情報収集装置等工事設計委託	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
県警本部	県警本部	会計課	八代市	八代市三楽町	八代警察署警察官待機宿舎(三楽A・B)改修工事設計委託	建築設計コンサル タント	RC造4階建て2棟、内部改修設計	令和5年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	人吉市	人吉市西間下町他	人吉警察署空調設備その他改修工事他設計委託	建築設計コンサル タント	RC造3階建て 空調設備改修設計、RC造4階建て 給水設備改修 他	令和5年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	山鹿市	山鹿市泉町	山鹿警察署電気設備改修工事設計委託	建築設計コンサル タント	RC造3階建て、非常用発電設備改修設計	令和5年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	玉名市	玉名市岩崎	玉名警察署外壁その他改修工事他設計委託	建築設計コンサル タント	RC造3階建て、外壁改修設計	令和5年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
県警本部	県警本部	会計課	八代市	八代市泉町柿迫	八代警察署泉駐在所浄化槽改修工事設計委託	建築設計コンサル タント	木造平屋建て、浄化槽改修設計	令和5年5月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		とりやめ		
県警本部	県警本部	会計課	高森町	阿蘇郡高森町大字高森	高森警察署署長宿舎浄化槽改修工事その他設計委託	建築設計コンサル タント	木造平屋建て、2棟、浄化槽改修設計	令和5年6月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
県警本部	県警本部	会計課	天草市	天草市五和町御領	天草警察署御領駐在所浄化槽改修工事設計委託	建築設計コンサル タント	木造平屋建て、浄化槽改修設計	令和5年5月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更・ 他工事等へ 合併予定	高森警察署署長 宿舎浄化槽改修 工事その他設計 委託	
県警本部	県警本部	会計課	菊池市	菊池市野間口	菊池警察署職員住宅(野間口)その他解体工事設計委託	建築設計コンサル タント	木造平屋建て1棟・CB造平屋建て2棟、解体設計	令和5年5月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更・ 他工事等へ 合併予定	玉名警察署外壁 その他改修工事 他設計委託	
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市中央区大江	熊本中央警察署味噌天神(仮称)新築工事設計委託	建築設計コンサル タント	交番新築設計	令和5年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	八代市	八代市西片町他	八代警察署中片・龍峰駐在所(仮称)新築工事その他設計委託	建築設計コンサル タント	駐在所新築設計、木造平屋建て 解体設計	令和5年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市中央区花畑町	熊本中央警察署花畑交番新築工事設計委託	建築設計コンサル タント	交番新築設計、混構造3階建て 解体設計 他	令和5年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
県警本部	県警本部	会計課	熊本市	熊本市中央区花畑町	熊本中央警察署花畑交番地質調査委託	地質調査	地質調査	令和5年7月	約2ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16