

令和5年度(2023年度) 発注予定工事等一覧表

【19鹿本地域振興局】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和5年(2023年)7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んである案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	鹿本地域 振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市津留	津留地区農地耕作条件改善 事業第44号工事	土木一式工事	用水路L=240m、暗渠排水 A=3.5ha 余裕期間60日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 60日
農林水産部	鹿本地域 振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市津留	津留地区農地耕作条件改善 事業第45号工事	土木一式工事	用水路L=230m、暗渠排水 A=3.4ha 余裕期間60日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 60日
農林水産部	鹿本地域 振興局	林務課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 矢谷字宮ノ元	鹿本管内復旧治山事業火山 地域(R4補正)第1号工事	土木一式工事	床固工1基 余裕期間90日 を含む	令和5年8月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	鹿本地域 振興局	林務課	山鹿市	山鹿市津留字 荒谷B	鹿本管内緊急総合治山事業 火山地域第2号工事	土木一式工事	山腹工0.32ha 余裕期間90日 を含む	令和5年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間 90日
農林水産部	鹿本地域 振興局	林務課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 山内字扇野	鹿本管内緊急総合治山事業 火山地域第1号工事	土木一式工事	谷止工1基 余裕期間90日 を含む	令和5年11月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	鹿本地域 振興局	林務課	山鹿市	山鹿市鹿北町 芋生字黒猪	鹿本管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止通常第5号工事	土木一式工事	山腹工0.03ha 余裕期間90日 を含む	令和5年11月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	鹿本地域 振興局	林務課	山鹿市	山鹿市鹿北町 椎持字萱原	鹿本管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止通常第6号工事	土木一式工事	山腹工0.05ha 余裕期間90日 を含む	令和5年11月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			余裕期間 90日
農林水産部	鹿本地域 振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市藤井	藤井・日置地区中山間地域総 合整備事業第7号業務委託	土木設計コンサル タント	実施測量設計1式	令和5年9月	約9ヶ月	随意契約	R5当初		内容変更		
農林水産部	鹿本地域 振興局	林務課	山鹿市	山鹿市一円	鹿本管内過年林地荒廃防止 施設災害復旧事業現場技術 業務委託第1号業務委託	その他(コンサル)	現場技術業務委託1式	令和5年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		発注済み		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿北町 椎持他	岩野川総合流域防災(樹木伐 採・掘削)工事	土木一式工事	河川掘削1式、余裕期間90日 を含む	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 木野他	初田川(0174)4年発生河川 災害復旧工事他合併	土木一式工事	護岸工1式、河川掘削1式、余 裕期間90日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4災害	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 上内田	上内田川(0463)3年発生河 川災害復旧工事他合併	土木一式工事	(463)復旧延長L=55.2m 護 岸工 N=1式 (492)復旧延長 L=16.0m 護岸工 N=1式 余 裕期間90日を含む	令和5年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R3災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿央町 霜野	山鹿植木線防災安全交付金 (災害防除)工事	土木一式工事	重力式擁壁1式、落石防護柵 工1式、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 矢谷	日鹿本線単県災害防除(地 道債)工事	土木一式工事	落石防護柵工(更新)1式、余 裕期間30日を含む	令和5年5月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 木野	熊本菊鹿線防災安全交付金 (交通安全)工事	土木一式工事	橋梁下部工1基、余裕期間30 日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市久原	久原川1防災・安全交付金 (通常砂防)工事	土木一式工事	砂防堰堤1式、管理用道路1 式、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿央町 霜野	山鹿植木線活力基盤創出基 盤(改築)(A2橋台)工事	土木一式工事	A2橋台1式、余裕期間60日を含 む	令和5年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線活力基盤創出基 盤(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=50m、余裕期間 30日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市城	和仁山鹿線活力基盤創出基 盤(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=200m、余裕期間 30日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 木野	熊本菊鹿線防災安全交付金 (交通安全)その2工事	土木一式工事	歩道整備工1式、余裕期間30 日を含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線防災・安全交付金 (交通安全)工事	土木一式工事	歩道整備工L=50m、余裕期 間30日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線防災・安全交付金 (交通安全)工事	土木一式工事	歩道橋下部工、余裕期間30日 を含む	令和6年1月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 矢谷	日田鹿本線道路土砂災害対 策補助事業(防災)工事	土木一式工事	重力式擁壁1式、落石防護柵 工1式、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	鹿本管内防災・安全交付金 (交通安全)自転車走行空間 工事	土木一式工事	防草対策工1式、余裕期間30 日を含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助 工事	土木一式工事	電線共同溝工1式、余裕期間 30日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 上永野	菊池鹿北線単県側溝整備工 事	土木一式工事	排水工1式、余裕期間30日を含 む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 矢谷	日田鹿本線単県災害防除(地 道債)工事	土木一式工事	重力式擁壁1式、落石防護柵 工1式、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	管内単県道路施設修繕(防草 対策)その1工事	土木一式工事	防草対策工1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	管内単県道路施設修繕(防草 対策)その2工事	土木一式工事	防草対策工1式、余裕期間30 日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 下永野	五郎丸川単県自然債河川改 良(緊急)工事	土木一式工事	護床工1式、余裕期間30日を含 む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市平山	内野川単県自然債河川改良 (緊急)工事	土木一式工事	河川改修工1式、余裕期間30 日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 山内	上内田川単県自然債河川改 良(緊急)工事	土木一式工事	護岸嵩上げ工1式、余裕期間 30日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿北町 岩野	男岳川単県自然債河川改良 工事	土木一式工事	河川改修工1式、余裕期間30 日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	管内単県河川掘削その1工事	土木一式工事	河川掘削1式、余裕期間30日 間を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	管内単県河川掘削その2工事	土木一式工事	河川掘削1式、余裕期間30日 間を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	管内単県河川掘削その3工事	土木一式工事	河川掘削1式、余裕期間30日 間を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	管内単県河川掘削その4工事	土木一式工事	河川掘削1式、余裕期間30日 間を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 上内田	上内田川単県河川海岸維持 管理(緊急)工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日 を含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿央町 岩原	菊志川単県河川海岸維持管 理(緊急)工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日 を含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市久原	久原2防災・安全交付金(通 常砂防)工事	土木一式工事	工事用道路工1式、余裕期間 30日間を含む	令和6年3月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 矢谷	瀬野川防災・安全交付金(緊 急改築)工事	土木一式工事	砂防堰堤補修工1式、余裕 期間30日間を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 木野	下本分単県急傾斜地崩壊対 策事業(緊急自然債)工事	土木一式工事	擁壁工1式 余裕期間30日 を含む	令和5年8月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿北町 岩野	黒木鹿北線単県舗装補修(公 共施設等適正債)工事	舗装工事	舗装補修工1式 余裕期間30 日を含む	令和5年5月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市御宇田	津留鹿本線活力基盤創出基 盤(改築)舗装新設工事	舗装工事	道路舗装L=30m、余裕期間 30日を含む	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	舗装工事330万円以 上1,100万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市方保田	方保田山鹿線防災・安全交付 金(交通安全)工事	舗装工事	道路舗装L=100m、余裕期間 30日を含む	令和5年9月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以 上1,100万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市深倉	津留鹿本線防災・安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装工1式、余裕期間30日 を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 長	日田鹿本線防災・安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装工1式、余裕期間30日 を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鍋田	国道443号防災・安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装工1式、余裕期間30日 を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市坂田	玉山山鹿線防災・安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装工1式、余裕期間30日 を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	鹿本管内防災・安全交付金 (交通安全)自転車走行空間 工事	舗装工事	舗装工1式、余裕期間30日 を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿北町 岩野	黒木鹿北線単県舗装補修工 事	舗装工事	舗装工1式、余裕期間30日 を含む	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿北町 多久	菊池鹿北線単県舗装補修工 事	舗装工事	舗装工1式、余裕期間30日 を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 矢谷	日田鹿本線単県舗装補修工 事	舗装工事	舗装工1式、余裕期間30日 を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以 上1,100万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市保多田	竈門菟田山鹿線単県舗装補 修工事	舗装工事	舗装工1式、余裕期間30日 を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	管内単県舗装修繕その1工事	舗装工事	舗装修繕工1式	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	管内単県舗装修繕その2工事	舗装工事	舗装修繕工1式	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿北町 柚木谷	黒木鹿北線(0264)4年発生 道路災害復旧工事	とび・土工・コン クリート工事	吹付法砕工1式、鉄筋挿入工 式、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4災害	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 矢谷	日田鹿本線道路土砂災害対 策補助事業(防災)工事	とび・土工・コン クリート工事	現場打ち吹付法砕工1式、余 裕期間30日を含む	令和5年5月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市大橋通 他	玉名山鹿線道路無電柱化補 助安全施設その1工事	とび・土工・コン クリート工事	安全施設1式、余裕期間30日 を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市大橋通 他	玉名山鹿線道路無電柱化補 助安全施設その2工事	とび・土工・コン クリート工事	安全施設1式、余裕期間30日 を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 木野	下本分単県急傾斜地崩壊対 策事業(緊急自然債)法面工 事	とび・土工・コン クリート工事	モルタル吹付工1式 余裕期 間30日を含む	令和5年5月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	発注済み		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	管内やさしい道づくり(交安2 種)工事	とび・土工・コン クリート工事	安全施設1式、余裕期間30日 を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 木野	下本分単県急傾斜地崩壊対 策事業(緊急自然債)法面工 事	とび・土工・コン クリート工事	法面工(モルタル吹付)1式 余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 下永野	五郎丸川単県自然債河川改 良(緊急)堰上部工工事	鋼構造物工事	堰上部工、余裕期間30日を含 む	令和5年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	鋼構造物工事5,500万 円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	管内単県道路景観整備(一般 単独債)工事	造園工事	植栽工1式、余裕期間90日を含 む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	造園工事500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	管内単県道路景観整備(地道 債)工事	造園工事	植栽工1式、余裕期間90日を含 む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	造園工事500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	鹿本管内防災・安全交付金 (交通安全)自転車走行空間 工事	塗装工事	区画線(矢羽根)1式、余裕期 間30日を含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	鹿本振興局管 内	管内やさしい道づくり(交安2 種)工事	塗装工事	安全施設(区画線)1式、余裕 期間30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	塗装工事500万円以上 1,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 上内田	日田鹿本線単県災害防除(地 道債)測量設計委託	土木設計コンサル タント	落石対策予備設計委託1式	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		内容変更		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線防災安全交付金 (交通安全)測量設計委託	土木設計コンサル タント	修正設計、用地測量1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		発注済み		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿央町 霜野	山鹿植木線活き基盤創出基 盤(改築)仮設道路計画作 成)委託	土木設計コンサル タント	仮設道路計画作成1式	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		今回追加		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市平山	和仁山鹿線活き基盤創出基 盤(改築)測量設計委託	土木設計コンサル タント	測量設計1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 木野	熊本菊鹿線防災安全交付金 (交通安全)設計委託	土木設計コンサル タント	水路工修正設計1式	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市蒲生	津留鹿本線単県側溝整備測 量設計委託	土木設計コンサル タント	測量設計1式	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿北町 多久	菊池鹿北線単県災害防除(緊 急自然債)設計委託	土木設計コンサル タント	落石対策設計委託1式	令和5年9月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市津留	岩野川単県自然債河川改良 樋管詳細設計委託	土木設計コンサル タント	樋管詳細設計1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町 上内田	上内田川単県河川海岸維持 管理(緊急)護岸設計委託	土木設計コンサル タント	護岸設計委託1式	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿央町 霜野	江田川防災・安全交付金(緊急 改築)測量設計委託	土木設計コンサル タント	砂防堰堤補修測量設計委託	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正		今回追加		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市平山	和仁山鹿線活力基盤創出(改 築)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和5年4月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		とりやめ		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市平山	和仁山鹿線活力基盤創出基 盤(改築)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和6年1月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市久原	久原2防災・安全交付金(通 常砂防)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和6年1月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助 (事前調査その2)委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	鹿本地域 振興局	維持管理調 整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助 (事前調査その3)委託	補償関係コンサル タント	建物事前調査1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16