

令和5年度(2023年度) 発注予定工事等一覧表

【22芦北地域振興局】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和5年(2023年)7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んである案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町塩湊	芦水地区中山間地域総合整備事業(農業農村総合)第32号工事	土木一式工事	用排水路工 L=1,317m、農道工 L=257m (余裕期間90日を含む)	令和5年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	水俣市	水俣市南袋、中木場	芦水地区中山間地域総合整備事業(農業農村総合)第36号工事	土木一式工事	完了整備工 1式 (余裕期間90日を含む)	令和5年5月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	水俣市	水俣市大川	水俣地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第8号工事	土木一式工事	区画整理工 A=0.5ha (余裕期間90日を含む)	令和5年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	とりやめ		余裕期間90日
農林水産部	芦北地域振興局	農地整備課	芦北町	芦北町国見	国見地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第3号工事	土木一式工事	区画整理工 A=2.2ha (余裕期間90日を含む)	令和5年8月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町大字女島字坂本	芦北管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業通常第8号工事	土木一式工事	谷止工1基 (余裕期間90日を含む)	令和5年6月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町大字白木	松生屋敷野線民有林林道開設事業(広域)第8号工事	土木一式工事	林道開設560m (余裕期間60日を含む)	令和5年6月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	水俣市	水俣市薄原字工	芦北管内治山激甚災害特別緊急事業(R4補正)第5号工事	土木一式工事	谷止工1基、山腹工0.54ha (余裕期間90日を含む)	令和5年6月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町大字八幡字兼丸	芦北管内治山激甚災害特別緊急事業(R4補正)第6号工事	土木一式工事	谷止工1基 (余裕期間90日を含む)	令和5年6月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町大字田浦字山門	芦北管内復旧治山事業通常地域(R4補正)第1号工事	土木一式工事	谷止工1基 (余裕期間90日を含む)	令和5年6月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町大字宮浦字大丸	芦北管内緊急予防治山事業(R4補正)第1号工事	土木一式工事	谷止工1基 (余裕期間90日を含む)	令和5年6月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			余裕期間90日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	津奈木町	津奈木町大字津奈木字山頭	芦北管内単県治山県営(自然災害)事業(自然債)第25号工事	土木一式工事	山腹工0.01ha (余裕期間90日を含む)	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町大字田浦字赤松	芦北管内治山激甚災害特別緊急事業第11号工事	土木一式工事	谷止工1基 (余裕期間90日を含む)	令和5年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町大字豊岡字井出平	芦北管内治山激甚災害特別緊急事業第12号工事	土木一式工事	山腹工0.07ha (余裕期間90日を含む)	令和5年11月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	芦北町	芦北町大字佐数字谷町	芦北管内治山激甚災害特別緊急事業第13号工事	土木一式工事	谷止工1基、山腹工0.03ha (余裕期間90日を含む)	令和5年11月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間90日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	津奈木町	津奈木町大字福浜字合串	芦北管内治山激甚災害特別緊急事業第14号工事	土木一式工事	谷止工1基、山腹工0.20ha (余裕期間60日を含む)	令和5年10月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	芦北地域振興局	林務課	水俣市	水俣市市渡瀬字馬淵	芦北管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業通常第13号工事	土木一式工事	谷止工1基 (余裕期間90日を含む)	令和5年9月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字白 木字村前	芦北管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業通常第9号 工事	土木一式工事	谷止工1基 (余裕期間90日を含む)	令和5年10月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字告 字津吹	芦北管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業通常第14 号工事	土木一式工事	山腹工0.04ha (余裕期間90日を含む)	令和5年8月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字乙 千屋字飽草	芦北管内治山激甚災害特別 緊急事業第6号工事	土木一式工事	谷止工1基、山腹工0.04ha (余裕期間90日を含む)	令和5年9月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字松 生	松生屋敷野線民有林林道開 設事業(広域)第5号工事	土木一式工事	林道開設230m (余裕期間90日を含む)	令和5年12月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字白 木	松生屋敷野線民有林林道開 設事業(広域)第6号工事	土木一式工事	林道開設210mほか (余裕期間90日を含む)	令和5年12月	約12ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	芦北町	芦北町小田浦	小田浦地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第1号工事	とび・土工・コンク リート工事	法枠工 1式、水抜工 L=350m (余裕期間90日を含む)	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1億円以上2億万円 未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字田 浦字樋ノ口迫	芦北管内復旧治山事業通常 地域第2号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工0.07ha (余裕期間90日を含む)	令和5年9月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字芦 北字北田	芦北管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業通常第8号 工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工0.20ha (余裕期間90日を含む)	令和5年9月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事7,000万円以上1億 円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	林務課	芦北町	芦北町大字乙 千屋字大川内 ほか	芦北管内治山事業(交付金) 林地荒廃防止事業通常第10 号工事	とび・土工・コンク リート工事	山腹工2.24ha (余裕期間90日を含む)	令和5年12月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	芦北町	芦北町小田浦	小田浦地区農村地域防災減 災事業(地すべり)第4号業務 委託	土木設計コンサル タント	測量設計業務 1式	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
農林水産部	芦北地域 振興局	農地整備課	芦北町	芦北町宮浦他	芦水地区中山間地域総合整 備事業(農業農村総合)第39 号業務委託	土木設計コンサル タント	再評価資料作成業務 1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町米田	天月湯浦線防災安全交付金 (災害防除)落石防護柵工事	土木一式工事	落石防止柵L=20m 余裕期間 90日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市葛渡	国道268号単県災害防除(一 般単独債)簡易防護柵工事	土木一式工事	簡易防護柵工L=180m 余裕 期間30日を含む	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町豊岡	越小場湯浦線単県道路施設 修繕(防草対策)工事	土木一式工事	防草対策工L=533m 余裕期 間90日を含む	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町塩浸	芦北球磨線単県災害防除(地 道債)工事	土木一式工事	落石防止柵L=18m 余裕期間 60日を含む	令和5年6月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事500万円 以上1,500万円未満	発注済み (内容変更)		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	工務第二課	芦北町	芦北町八幡	佐敷川水系河川災害復旧助 成(その6)工事	土木一式工事	施工延長L=420m、ブロック積等 A=1,200m2	令和5年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億4,000 万円以上2億円未満	内容変更		
土木部	芦北地域 振興局	工務第二課	芦北町	芦北町宮浦	佐敷川水系河川災害復旧助 成(宮の浦川仮設道路)工事	土木一式工事	仮橋1基、仮設道路L=120m	令和5年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	発注済み		
土木部	芦北地域 振興局	工務第二課	芦北町	芦北町宮浦	佐敷川水系河川災害復旧助 成(宮の浦川横手橋下部工) 工事	土木一式工事	下部工2基、場所打杭4本	令和5年9月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		
土木部	芦北地域 振興局	工務第二課	芦北町	芦北町田川	佐敷川水系河川災害復旧助 成(田川川堰下部工)工事	土木一式工事	堰下部工1基	令和5年5月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	とりやめ		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	芦北地域振興局	工務第一課	芦北町	芦北町黒岩	小平川(4301)2年発生砂防災害復旧工事	土木一式工事	大型ブロック積工A=1.733m2 余裕期間90日を含む	令和5年8月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満			余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	工務第一課	水俣市	水俣市丸島	丸島単県急傾斜地崩壊対策(緊急改築)工事	土木一式工事	落石防護柵更新	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			
土木部	芦北地域振興局	工務第一課	水俣市	水俣市宝川内	宝川内川単県砂防維持(緊急改築)工事	土木一式工事	堰堤補強工1式、余裕期間30日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務第一課	津奈木町	津奈木町津奈木	千代川単県河川海岸維持管理(緊急自償)工事	土木一式工事	根固工(袋詰玉石等)1式、余裕期間30日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務第一課	芦北町	芦北町志水	小田浦川他総合流域防災(樹木伐採・掘削)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務第一課	水俣市	水俣市天神町	水俣川他総合流域防災(樹木伐採・掘削)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務第二課	津奈木町	津奈木町福浜	大坪川2砂防激甚災害対策特別緊急(えん堤)工事	土木一式工事	砂防えん堤1基、溪流保全工L=102m 管理用道路L=107m、余裕期間30日間を含む	令和5年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R3補正(2月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務第二課	津奈木町	津奈木町福浜	大坪川3砂防激甚災害対策特別緊急(管理用道路)工事	土木一式工事	溪流保全工L=82.0m、管理用道路L=87.1m、余裕期間30日間	令和5年12月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務第二課	芦北町	芦北町八幡	園口川砂防激甚災害対策特別緊急(2号えん堤)工事	土木一式工事	砂防えん堤1基、溪流保全工L=74.9m、付替道路L=324.2m、余裕期間30日間を含む	令和5年7月	約11ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R3補正(2月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務第二課	芦北町	芦北町海浦	滝の上単県急傾斜地崩壊対策工事	土木一式工事	BOXカルバート工L=20m 舗装工A=500m2、余裕期間90日間を含む	令和5年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	工務第二課	芦北町	芦北町告	告川(3465)2年発生砂防災害復旧工事他合併	土木一式工事	復旧延長L=176.8m ブロック積544m2 大型ブロック積241m2、余裕期間90日間を含む	令和5年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		告川R4災74号と合併	余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	工務第二課	芦北町	芦北町告	告川(3465)2年発生砂防災害復旧(その2)工事他合併	土木一式工事	復旧延長L=164.1m ブロック積655m2 大型ブロック積28m2、余裕期間90日間を含む	令和5年6月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		告川R4災74号と合併	余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	工務第二課	芦北町	芦北町告	告川(2400)2年発生砂防災害復旧工事他合併	土木一式工事	復旧延長L=135.2m ブロック積490m2 余裕期間90日間を含む	令和5年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事7,000万円以上1億円未満		告川R2災2401.2591.R4災75.76.77号と合併	余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町豊岡	越小場湯浦線防災安全交付金(交通安全)路肩改良その2工事	土木一式工事	路肩工L=300m 余裕期間60日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	津奈木町	津奈木町福浜	水俣田浦線単県側溝整備(地道債)工事	土木一式工事	側溝整備工L=300m 余裕期間60日を含む	令和6年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	津奈木町	津奈木町福浜他	芦北管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)その7工事	土木一式工事	防草コンクリート一式、余裕期間60日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	津奈木町	津奈木町岩城他	芦北管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)その8工事	土木一式工事	防草対策工一式、余裕期間60日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務第一課	芦北町	芦北町大尼田	山口防災・安全交付金(急傾斜地)工事	土木一式工事	擁壁工L=30m、余裕期間30日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務第一課	水俣市	水俣市桜ヶ丘	桜ヶ丘単県急傾斜地崩壊対策(緊急改築)防護柵更新工事	土木一式工事	落石防護柵更新1式、余裕期間30日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	芦北町	芦北町芦北	佐敷川他総合流域防災(樹木 伐採・掘削)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含 む	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	芦北町	芦北町湯浦	湯の浦川自然債河川改良(緊急) その1工事	土木一式工事	根継コンクリート工1式、余裕期 間30日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	芦北町	芦北町湯浦	湯の浦川自然債河川改良(緊急) その2工事	土木一式工事	根継コンクリート工1式、余裕期 間30日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	芦北町	芦北町天月	天月川単県河川海岸維持管理(緊急 自償)工事	土木一式工事	ブロック積工A=100m2 余裕 期間30日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	芦北町	芦北町平生	湯の浦川単県河川海岸維持管理(緊急 自償)工事	土木一式工事	薬液注入工1式 余裕期間30 日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	芦北町	芦北町天月	米田川単県河川海岸維持管理(緊急 自償)工事	土木一式工事	ブロック積工A=300m2 余裕 期間30日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	水俣市	水俣市初野	上初野川防災・安全交付金 (火山砂)工事	土木一式工事	流路工1式、余裕期間30日を含 む	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	津奈木町	津奈木町津奈 木	大手川事業間連携砂防事業 (通常砂)工事	土木一式工事	流路工1式、余裕期間30日を含 む	令和5年11月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	芦北町	芦北町大尼田	山口急傾斜防災・安全交付金 (急傾斜)工事	土木一式工事	杭防護柵工1式、余裕期間 30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	水俣市	水俣市石坂川	村中急傾斜防災・安全交付金 (急傾斜)工事	土木一式工事	杭防護柵工1式、余裕期間 30日を含む	令和5年11月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	芦北町	芦北町大岩	大ノ根平急傾斜防災・安全交 付金(急傾斜)工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含 む	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	津奈木町	津奈木町福浜	水俣田浦線(福浦3)活力創 出基盤交付金(改築)道路改 良工事	土木一式工事	道路改良工事1式、余裕期間 30日間を含む	令和5年7月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	水俣市	水俣市古里	人吉水俣線(古里)単県道路 改良工事	土木一式工事	道路改良工事1式、余裕期間 90日間を含む	令和5年7月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	芦北町	芦北町古石	越小場湯浦線(古石)活力創 出基盤交付金(改築)道路改 良工事	土木一式工事	道路改良工事1式、余裕期間 90日間を含む	令和5年8月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	水俣市	水俣市牧ノ内	牧の内川大規模特定砂防事 業(火山砂)工事	土木一式工事	管理用道路1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務第二課	芦北町	芦北町田川	佐敷川水系河川災害復旧助 成(田川川堰下部工)工事	土木一式工事	堰下部工1基	令和5年7月	約10ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R2災害	土木一式工事1億円以 上1億4,000万円未満	今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	津奈木町	津奈木町小津 奈木	水俣田浦線道路補修補助事 業(橋梁)架橋舗装工事	舗装工事	舗装工A=300m2 余裕期間60 日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市桜ヶ丘	水俣田浦線防災安全交付金 (交通安全)歩道その1工事	舗装工事	舗装工A=900m2 余裕期間60 日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市桜ヶ丘	水俣田浦線防災安全交付金 (交通安全)歩道その2工事	舗装工事	舗装工A=350m2 余裕期間60 日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町桑原	芦北球磨線防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工A=600m2 余裕期 間60日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市長野	国道268号防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工A=600m2 余裕期 間60日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町鶴木山	水俣田浦線防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工A=600m2 余裕期 間60日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町宮浦	芦北坂本線防災安全交付金 (舗装補修)工事	舗装工事	舗装補修工A=600m2 余裕期 間60日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町丸山	天月湯浦線単県舗装補修(地 道債)工事	舗装工事	舗装補修工A=2000m2 余裕 期間60日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	水俣市	水俣市深川	国道268号単県舗装修繕工 事	舗装工事	歩道舗装補修工A=500m2 余 裕期間60日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以 上1,100万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	津奈木町	津奈木町福浜 他	水俣田浦線単県舗装修繕工 事	舗装工事	歩道舗装補修工A=600m2 余 裕期間60日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事330万円以 上1,100万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	芦北町	芦北町宮浦	芦北坂本線(宮浦2)単県道路 改良(舗装)工事	舗装工事	舗装工事1式、余裕期間30日 間を含む	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	舗装工事330万円以 上1,100万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町芦北	水俣芦北線道路補修補助(橋 梁)臨港橋補修工事	とび・土工・コン リート工事	橋梁補修工一式 余裕期間90 日を含む	令和5年6月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	とりやめ		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町花岡	宮崎芦北線道路補修補助(橋 梁)桁橋補修工事	とび・土工・コン リート工事	橋梁補修工一式 余裕期間90 日を含む	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	内容変更		余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	芦北町	芦北町芦北	佐敷海岸単県海岸保全(緊急) (西割中樋門補修)工事	とび・土工・コン リート工事	樋門躯体修繕1式	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	内容変更		
土木部	芦北地域 振興局	工務第二課	芦北町	芦北町女島	小崎川砂防激甚災害対策特別 緊急(法面)工事	とび・土工・コン リート工事	法枠工760m2 ムルタル吹付工 500m2	令和5年12月	約3ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	内容変更		
土木部	芦北地域 振興局	工務第二課	芦北町	芦北町八幡	園口川砂防激甚災害対策特別 緊急(法面)工事	とび・土工・コン リート工事	ムルタル吹付工2000m2	令和5年12月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R3補正(2 月)	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	内容変更		
土木部	芦北地域 振興局	工務第二課	芦北町	芦北町乙千屋	乙千屋川砂防激甚災害対策特 別緊急(法面)工事	とび・土工・コン リート工事	ムルタル吹付工800m2	令和5年12月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R3補正(2 月)	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	内容変更		
土木部	芦北地域 振興局	工務第二課	芦北町	芦北町女島	塩尾急傾斜地崩壊対策施設 緊急改築(法面)工事	とび・土工・コン リート工事	法枠工176m2 鉄筋挿入工 77m、余裕期間90日間を含む	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満			余裕期間 90日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	津奈木町	津奈木町岩城	水俣田浦線防災安全交付金 (災害防除)法面防護工事	とび・土工・コン リート工事	法枠工A=460m2 余裕期間60 日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町佐敷	芦北球磨線単県橋梁補修(佐 敷跨線橋)工事	とび・土工・コン リート工事	橋梁補修工一式 余裕期間60 日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	今回追加		余裕期間 60日
土木部	芦北地域 振興局	維持管理調 整課	芦北町	芦北町芦北	水俣田浦線道路補修補助(橋 梁)臨港橋補修工事	とび・土工・コン リート工事	橋梁補修工一式 余裕期間90 日を含む	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	今回追加		余裕期間 90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	芦北地域振興局	工務第一課	水俣市	水俣市石坂川	村中急傾斜防災・安全交付金(急傾斜)工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工1式、余裕期間30日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	工務第一課	芦北町	芦北町小田浦	田浦海岸社会資本整備総合交付金(防安)除塵設備更新工事	機械器具設置工事	除塵機更新1式、余裕期間90日間を含む	令和5年8月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	機械器具設置工事1億円以上2億円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	工務第二課	芦北町	芦北町田川	佐敷川水系河川災害復旧助成(田川川堰上部工)工事	鋼構造物工事	堰上部工1基	令和5年6月	約24ヶ月	一般競争入札(条件付)	R2災害	鋼構造物工事2億円以上3億円未満	今回追加		
土木部	芦北地域振興局	工務第一課	芦北町	芦北町田浦	赤松川(赤松川樋門)単県特定構造物改築(緊急)工事	鋼構造物工事	ゲート補修1式、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市中鶴	国道268号単県道路景観整備(一般単独債)その1工事	造園工事	道路植栽工一式、余裕期間60日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	造園工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市深川	国道268号単県道路景観整備(一般単独債)その2工事	造園工事	道路植栽工一式、余裕期間60日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	造園工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市葛渡	国道268号単県道路景観整備(一般単独債)その3工事	造園工事	道路植栽工一式、余裕期間60日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	造園工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町芦北他	水俣田浦線他単県道路景観整備(地道債)工事	造園工事	道路植栽工一式、余裕期間60日を含む	令和5年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	造園工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務第一課	水俣市	水俣市汐見	水俣広域公園都市公園(テニスコート照明灯)工事	電気工事	テニスコート照明灯1式、余裕期間90日間を含む	令和5年9月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町天月	芦北球磨線道路補修補助事業(橋梁)大野大橋塗装塗替その3工事	塗装工事	橋梁塗装工L=15m 余裕期間60日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市市渡瀬他	人吉水俣線外やさしい道づくり(交安2地通常)工事他合併	塗装工事	区画線工一式 余裕期間60日を含む	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市葛渡他	国道268号外やさしい道づくり(交安2地区画)工事他合併	塗装工事	区画線工一式 余裕期間60日を含む	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町芦北他	芦北球磨線外やさしい道づくり(交安2地区画)工事他合併	塗装工事	区画線工一式 余裕期間60日を含む	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市大迫他	芦北管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)その5工事	塗装工事	路面標示一式、余裕期間60日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	津奈木町	津奈木町岩城他	芦北管内防災安全交付金(自転車走行空間整備)その6工事	塗装工事	路面標示一式、余裕期間60日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町道川内他	芦北球磨線防災安全交付金(交通安全)工事	塗装工事	カラー舗装工A=800m2 余裕期間60日を含む	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	芦北地域振興局	工務第二課	津奈木町	津奈木町福浜	大坪川3砂防激甚災害対策特別緊急(溪流保全工修正)設計委託	土木設計コンサルタント	溪流保全工修正設計1式	令和5年4月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初		とりやめ		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	芦北町	芦北町	芦北管内道路補修補助事業(橋梁)橋梁点検その1委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検N=1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市	芦北管内道路補修補助事業(橋梁)橋梁点検その2委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検N=1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	維持管理調整課	水俣市	水俣市葛渡	国道268号単県橋梁補修(新久木野橋)詳細設計委託	土木設計コンサルタント	橋梁塗装補修設計一式	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		今回追加		
土木部	芦北地域振興局	工務第一課	水俣市	水俣市牧ノ内	久の内川大規模特定砂防事業(火山砂)測量設計委託	土木設計コンサルタント	大型ブロック積工A=42m2 余裕期間30日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初		今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間	
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7		列8
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	芦北町	芦北町芦北	佐敷海岸他単県海岸保全施設 長寿命化点検業務委託	土木設計コンサル タント	施設点検 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初			今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	津奈木町	津奈木町男島	男島海岸他単県海岸保全施設 長寿命化点検業務委託	土木設計コンサル タント	施設点検 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	水俣市	水俣市大迫	湯の尻海岸他単県海岸保全施設 長寿命化点検業務委託	土木設計コンサル タント	施設点検 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初			今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	水俣市	水俣市越小場	一本木川単県砂防維持(緊急 改築)測量設計委託	土木設計コンサル タント	測量設計 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	芦北町	芦北町湯浦	湯の浦川単県自然債河川改 良事業(緊急)測量設計委託	土木設計コンサル タント	測量設計 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初			今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	芦北町	芦北町小田浦	田浦港海岸メンテナンス(突堤 長寿命化計画策定)委託	測量	長寿命化計画策定 1式	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)			内容変更		
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	津奈木町	津奈木町福浜	水俣田浦線(平国)活力創出 基盤交付金(改築)用地測量 委託	測量	用地測量 1式	令和5年9月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	水俣市	水俣市湯出	水俣出水線(湯出)単県道路 改良(測量設計)委託	測量	測量詳細設計 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	水俣市	水俣市汐見	水俣広域公園施設長寿命化 計画策定調査(土木施設)委託	測量	長寿命化計画(土木施設)策 定 1式	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	水俣市	水俣市汐見	水俣広域公園施設長寿命化 計画策定調査(建築施設)委託	測量	長寿命化計画(建築施設)策 定 1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	水俣市	水俣市汐見	水俣港単県港湾調査(水質調 査)委託	測量	水質調査 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	水俣市	水俣市汐見	水俣港単県港湾調査(構造物 変状調査)委託	測量	構造物変状調査 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			今回追加		
土木部	芦北地域 振興局	工務第一課	水俣市	水俣市汐見	水俣港単県港湾調査(水準測 量)委託	測量	水準測量 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16