

令和5年度(2023年度) 発注予定工事等一覧表

【14県央広域本部】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和5年(2023年)10月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んである案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市東区画 図町	画図東部2期地区排水対策特 別事業第15号工事	土木一式工事	排水路工L=69.1m	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区城 南町鵜瀬	新地ため池地区農村地域防 災減災事業(ため池)第1号工 事	土木一式工事	ため池改修1式	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区海 路口町	熊本海岸地区農村地域防 災減災事業(海岸保全)第1号 工事	土木一式工事	堤防嵩上げ工L=901m 樋門 改修1式	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区畠 口町	甲畠口地区経営体育成基盤 整備事業第42号工事他合併	土木一式工事	暗渠排水工 20ha	令和5年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区銭 塘町	宇土開地区経営体育成基盤 整備事業第20号工事	土木一式工事	暗渠排水工 20ha	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区銭 塘町	宇土開地区経営体育成基盤 整備事業第22号工事	土木一式工事	完了整備工 1式	令和6年1月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区元 三町	元三・木部地区経営体育成基 盤整備事業第11号工事	土木一式工事	区画整理工 3.6ha	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区元 三町	元三・木部地区経営体育成基 盤整備事業第12号工事	土木一式工事	区画整理工 4.0ha	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万 円以上1億円未満	とりやめ		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区河 内町東門寺	東門寺2期地区農村地域防 災減災事業(農地保全)第7号 工事	土木一式工事	水兼農道工173m	令和5年7月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区河 内町大多尾	黒石2期地区農村地域防 災減災事業(農地保全)第9号工 事他合併	土木一式工事	水兼農道工100m	令和5年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区奥 古閑町	松の木堰地区水利施設等保 全高度化事業第6号工事	土木一式工事	完了整備工 1式	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満	今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区河 内町	船津・清田地区水利施設等保 全高度化事業第6号工事	土木一式工事	橋梁下部工 1式	令和5年11月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区河 内町	船津・清田地区水利施設等保 全高度化事業第7号工事	土木一式工事	橋梁上部工 1式	令和6年1月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万 円以上3,000万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区河 内町	白浜地区担い手支援畑地帯 総合整備事業第17号工事	土木一式工事	ボックスカルバート工等 1式	令和5年10月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事5,500万 円以上7,000万円未満	内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区富 合町	第二宇土八水地区基幹水利 施設ストックマネジメント事業 (対策工)第1号工事	土木一式工事	用水路補修工 1式	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市東区画 図町	画図東部2期地区排水対策特 別事業第13号工事	土木一式工事	排水路工L=70m	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市東区画 図町	画図東部2期地区排水対策特 別事業第16号工事	土木一式工事	排水路工L=83.8m	令和5年8月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市東区画 図町	画図東部2期地区排水対策特 別事業第17号工事	土木一式工事	排水路工L=71.1m	令和5年7月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市東区画 図町	画図東部2期地区排水対策特 別事業第18号工事	土木一式工事	排水路工L=69.2m	令和5年7月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市東区画 図町	画図東部2期地区排水対策特 別事業第19号工事	土木一式工事	排水路工L=65.8m	令和5年7月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万 円以上5,500万円未満	発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区西 松尾町	梅洞地区経営体育成基盤整 備事業第1号工事	舗装工事	舗装工 L=2800m	令和5年9月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区島 口町	甲島口地区経営体育成基盤 整備事業第43号工事	舗装工事	舗装工 L=1400m	令和5年12月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区銭 塘町	宇土開地区経営体育成基盤 整備事業第21号工事	舗装工事	舗装工 L=800m	令和5年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市北区植 木町	植木東部地区農道整備事業 (基幹農道)第12号工事	舗装工事	舗装工 370m	令和5年11月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区沖 新町	熊本海岸地区農村地域防災 減災事業(海岸保全)第1号 工事	鋼構造物工事	樋門補修工1式	令和5年6月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	鋼構造物工事500万円 以上1,500万円未満	とりやめ		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市東区画 図町	画図東部2期地区排水対策特 別事業第4号業務委託他合併	土木設計コンサル タント	現場技術業務1式	令和6年3月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区元 三町	元三地区農業農村整備調査 計画(単県実計)第1号業務 委託	土木設計コンサル タント	事業計画書修正 1式	令和5年6月	約9ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	山都町	上益城郡山都 町	御岳地区農業農村整備調査 計画(単県実計)第2号業務 委託	土木設計コンサル タント	事業計画書修正 1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇城市	宇城市小川町	小川地区水利施設等整備事 業調査実施計画第1号業務委 託	土木設計コンサル タント	事業計画書作成 1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇城市	宇城市小川町	熊本(熊本)地区水利施設等 整備事業調査実施計画第3号 業務委託	土木設計コンサル タント	機能診断・保全計画作成 1 式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区銭 塘町	宇土開地区経営体育成基盤 整備事業第21号業務委託他 合併	土木設計コンサル タント	現場技術業務 1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市北区植 木町	植木東部地区農道整備事業 (基幹農道)第23号業務委託	土木設計コンサル タント	橋梁設計 1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市北区植 木町	植木東部地区農道整備事業 (基幹農道)第26号業務委託	土木設計コンサル タント	現場技術業務委託 1式	令和6年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区谷 尾崎町	谷尾崎3期地区農道整備事業 (基幹農道)第4号業務委託	土木設計コンサル タント	現場技術業務委託 1式	令和6年2月	約12ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇土市	宇土市上綱田 町	網田地区単県農業農村整備 調査計画第1号業務委託	土木設計コンサル タント	基礎調査 1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区城 南町他	熊本(熊本)地区農地防災事 業調査計画第5号業務委託	土木設計コンサル タント	地震・豪雨耐性評価 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		発注済み (内容変更)		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇土市	宇土市岩古曾町他	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画第6号業務委託	土木設計コンサル タント	地震・豪雨耐性評価 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区城南町鰐瀬	新地ため池地区農村地域防災減災事業(ため池)第3号業務委託	土木設計コンサル タント	計画変更資料作成1式	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区富合町上杉	上杉地区農村地域防災減災事業(湛防)第4号業務委託	土木設計コンサル タント	除塵設備設計1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	御船町	上益城郡御船町他	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画第9号業務委託	土木設計コンサル タント	地震・豪雨耐性評価 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	甲佐町	上益城郡甲佐町	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画第10号業務委託	土木設計コンサル タント	地震・豪雨耐性評価 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇城市	宇城市豊野町他	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画第7号業務委託	土木設計コンサル タント	地震・豪雨耐性評価 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		今回追加 (発注部署 変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇城市	宇城市松橋町他	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画第8号業務委託	土木設計コンサル タント	地震・豪雨耐性評価 1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		今回追加 (発注部署 変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区海路口町	第一海路口地区排水対策特別事業第16号業務委託	建築設計コンサル タント	建築管理業務1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市北区植木町	植木東部地区農道整備事業(基幹農道)第24号業務委託	測量	用地測量 1式	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区城南町他	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画第1号業務委託	地質調査	地質調査 1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇城市	宇城市豊野町他	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画第11号業務委託	地質調査	地質調査 1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	美里町	下益城郡美里町	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画第12号業務委託	地質調査	地質調査 1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	御船町	上益城郡御船町他	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画第13号業務委託	地質調査	地質調査 1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	甲佐町	上益城郡甲佐町	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画第14号業務委託	地質調査	地質調査 1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇土市	宇土市岩古曾町他	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画第2号業務委託	地質調査	地質調査 1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		今回追加 (発注部署 変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇城市	宇城市三角町他	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画第3号業務委託	地質調査	地質調査 1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		今回追加 (発注部署 変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇城市	宇城市不知火町他	熊本(熊本)地区農地防災事業調査計画第4号業務委託	地質調査	地質調査 1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)		今回追加 (発注部署 変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市東区画図町	画図東部2期地区排水対策特別事業第19号業務委託	補償関係コンサル タント	建物調査(事前)1式	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		発注済み (内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市東区画図町	画図東部2期地区排水対策特別事業第3号業務委託	補償関係コンサル タント	建物調査(事前)1式	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		とりやめ		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区富合町上杉	上杉地区農村地域防災減災事業(湛防)第5号業務委託	補償関係コンサル タント	建物調査(事前)1式	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初		とりやめ		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区富合町上杉	上杉地区農村地域防災減災事業(湛防)第6号業務委託	補償関係コンサル タント	建物調査(事前)1式	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			とりやめ	
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区河内町大多尾	黒石2期地区農村地域防災減災事業(農地保全)第1号業務委託	補償関係コンサル タント	補償物件調査 1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			発注済み	
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市南区奥古閑町	松の木堰地区水利施設等保全高度化事業第8号業務委託	補償関係コンサル タント	建物補償調査 1式	令和5年8月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R4補正 (12月)				
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市北区植木町	植木東部地区農道整備事業(基幹農道)第25号業務委託	補償関係コンサル タント	井戸補償費算定調査 1式	令和5年10月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			内容変更	
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	熊本市西区河内町	白浜地区担い手支援畑地帯総合整備事業第1号業務委託	補償関係コンサル タント	建物補償調査 1式	令和5年6月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			とりやめ	
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	益城町	上益城郡益城町小池	飯野中部地区農村地域防災減災事業(特定管)第12号業務委託	補償関係コンサル タント	建物等移転補償調査1式	令和5年11月	約3ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初			今回追加 (発注部署 変更)	
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	益城町杉堂	堂園小森線広域連携交付金(道路改築)道路改良(その1)工事	土木一式工事	道路改良1式、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		発注済み	余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	嘉島町	嘉島町北甘木	六嘉秋津新町(北甘木)活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良1式、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満		発注済み	余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	甲佐町	甲佐町上揚	三本松甲佐線(上揚)活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良1式、余裕期間30日を含む	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満		発注済み	余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港社会資本整備総合交付金(防安)大型防舷材取替工事	土木一式工事	大型防舷材取替工1式、余裕期間30日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満		発注済み	余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港物流拠点機能向上(岸壁改良)工事	土木一式工事	地盤改良工1式、クレーン基礎1式、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事2億円以上3億円未満		発注部署変 更	余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区松尾町	百貫港社会資本(地活)地方港湾(要江物揚場)改良工事	土木一式工事	物揚場改良工1式、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加	設計中	余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区河内町	河内港社会資本整備総合交付金(防安)港湾補修(物揚場)その1工事	土木一式工事	物揚場改良工1式、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加	設計中	余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区河内町	河内港社会資本整備総合交付金(防安)港湾補修(物揚場)その2工事	土木一式工事	物揚場改良工1式、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加	設計中	余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	益城町杉堂	堂園小森線広域連携交付金(道路改築)道路改良(その2)工事	土木一式工事	排水工、路床工1式、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区富合町木原	木原川単県砂防(緊急自然債)橋梁下部工工事	土木一式工事	橋梁下部工 2基、取付護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和5年6月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		発注済み (内容変更)	余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区弓削6丁目	弓削ポンプ場付帯設備(配管類)改築更新工事	土木一式工事	鑄鉄管布設工L=21m、余裕期間30日を含む	令和5年5月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R4補正 (12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満		発注済み (内容変更)	余裕期間 30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区河内町白浜	白浜単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)工事他合併	土木一式工事	擁壁工1式	令和5年10月	約7ヶ月	通常型指名競争 入札	R4当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満		今回追加	
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区打越町	清水が丘学園改築委託事業(1工区)造成(その3)工事	土木一式工事	排水施設工1式	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満		今回追加	
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区上南部4丁目	白川単県河川等災害関連(護岸復旧)工事	土木一式工事	大型ブロック積570㎡、仮設工1式、余裕期間30日を含む	令和5年10月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5補正	土木一式工事7,000万円以上1億円未満		内容変更	余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区富合町清藤	浜戸川総合流域防災(樹木伐採・掘削)工事	土木一式工事	掘削工2500m3、余裕期間30日を含む	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区富合町南田尻	潤川大規模特定河川護岸工事	土木一式工事	護岸工L=48m、旧橋撤去、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区内田町	内田川単県自然債河川改良(緊急)工事	土木一式工事	護岸工L=100m。余裕期間30日を含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区川口町	天明新川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工V=1300m3	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区白石町	千間江湖川単県自然債河川改良工事	土木一式工事	護岸工=50m、余裕期間30日を含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区冲新町	除川総合流域防災(河川改修・交付金)堰改修2期工事	土木一式工事	堰改修工1式、余裕期間30日を含む	令和6年1月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4補正	土木一式工事2億円以上3億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区富合町国町	潤川総合流域防災(樹木伐採・掘削)(その2)工事	土木一式工事	掘削工V=1200m3、余裕期間30日を含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正(12月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区河内町	河内川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	樹木伐採1式、掘削工1000m3、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区吉原町	白川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工V=1500m3、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区上高橋他	井芹川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工V=1500m3、樹木伐採1式、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市中央区壺川	坪井川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工V=1500m3、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区植木町豊岡	木葉川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工V=600m3、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区中無田町	無田川単県河川海岸維持管理(緊急)(漏水)工事	土木一式工事	漏水対策工事L=50m、余裕期間30日を含む	令和5年10月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区戸坂町	井芹川単県河川海岸維持管理(緊急)(堤防嵩上)工事	土木一式工事	堤防嵩上L=20m、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(木山宮園線その2)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=100m	令和5年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(49街区他その1)宅地造成工事	土木一式工事	宅地造成工事A=2500m2	令和6年3月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(16街区その2)宅地造成工事	土木一式工事	宅地造成工事A=1168m2	令和5年8月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(47街区その2他)宅地造成工事	土木一式工事	宅地造成工事A=1300m2	令和5年5月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み(内容変更)		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(36街区)宅地造成工事	土木一式工事	宅地造成工事A=500m2	令和5年12月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(23街区周辺その1)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=70m	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(宮園都市下水道)改修工事	土木一式工事	ボックスカルバート工L=50m	令和5年8月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	発注済み		
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(43街区)宅地造成工事	土木一式工事	宅地造成工事A=526m2	令和5年9月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(49街区その1)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=50m	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(40街区周辺)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=150m	令和5年10月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(6-32号線)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=300m	令和6年1月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(16街区その3)宅地造成工事	土木一式工事	宅地造成工事A=1000m2	令和5年11月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(41街区)宅地造成工事	土木一式工事	宅地造成工事A=2500m2	令和6年1月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(48街区周辺)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=100m	令和5年12月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(54街区その2)宅地造成工事	土木一式工事	宅地造成工事A=800m2	令和5年12月	約5ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満			
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(30街区)宅地造成工事	土木一式工事	宅地造成工事A=500m2	令和5年12月	約4ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(49街区他その2)宅地造成工事	土木一式工事	宅地造成工事A=2500m2	令和6年3月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(23街区周辺その2)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=80m	令和5年12月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所 (益城復興事務所)	区画整理工務課	益城町	益城町木山	益城中央土地区画整理(49街区その2)道路改良工事	土木一式工事	道路改良L=50m	令和5年10月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町福富	益城中央線交通安全対策補助(福富地区改良)工事1	土木一式工事	道路改良 延長88m	令和5年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町福富	益城中央線交通安全対策補助(福富地区改良)工事2	土木一式工事	道路改良 延長126m	令和5年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町福富	益城中央線交通安全対策補助(福富地区改良)工事3	土木一式工事	道路改良 延長28m	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町福富	益城中央線交通安全対策補助(福富地区改良)工事4	土木一式工事	道路改良 延長65m	令和5年8月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区改良)工事1	土木一式工事	道路改良 延長27m 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水橋下部工・一次施工)工事	土木一式工事	逆T式橋台2基 場所打ち杭(φ1000、L=32.5m)6本 場所打ち杭(φ1500、L=30.5m)6本 余裕期間30日を含む	令和5年7月	約13ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水橋上部工・一次施工)工事	土木一式工事	プレテンション方式PC単純中空床版橋(橋長15m、幅員10.5m) 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	甲佐町	甲佐町白旗	御船甲佐線(田口)広域連携交付金(舗装新設その3)工事	舗装工事	舗装工事1式、余裕期間30日を含む	令和5年5月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	益城町杉堂	堂園小森線広域連携交付金(道路改築)舗装新設(その1)工事	舗装工事	舗装工(基層工)1式、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	益城町杉堂	堂園小森線広域連携交付金(道路改築)舗装新設(その2)工事	舗装工事	舗装工(表層工)1式、余裕期間30日を含む	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区平山町	熊本県民総合運動公園施設長寿命化対策(園路舗装)その1工事	舗装工事	舗装工1式、余裕期間30日を含む	令和5年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加	設計中	余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区平山町	熊本県民総合運動公園施設長寿命化対策(園路舗装)その2工事	舗装工事	舗装工1式、余裕期間30日を含む	令和5年10月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町福富	益城中央線交通安全対策補助(福富地区舗装)工事1	舗装工事	舗装 延長260m 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	舗装工事3,000万円以上5,500万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町福富	益城中央線交通安全対策補助(福富地区舗装)工事2	舗装工事	舗装 延長28m 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町福富	益城中央線交通安全対策補助(福富地区舗装)工事3	舗装工事	舗装 延長88m	令和5年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町福富	益城中央線交通安全対策補助(福富地区舗装)工事4	舗装工事	舗装 延長65m	令和6年1月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等 列2	課名等 列3	市町村名 列4	工事場所 列5									列6	列7	
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装)工事1	舗装工事	舗装 延長83m 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町惣領	益城中央線交通安全対策補助(惣領地区舗装)工事4	舗装工事	舗装 延長200m	令和5年10月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R5当初	舗装工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区舗装)工事1	舗装工事	舗装 延長30m 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町馬水	益城中央線交通安全対策補助(馬水地区舗装)工事2	舗装工事	舗装 延長29m 余裕期間30日を含む	令和5年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所(益城復興事務所)	街路工務課	益城町	益城町福富	益城中央線交通安全対策補助(福富地区舗装)工事5	舗装工事	舗装 延長44m	令和5年12月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満			
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港単県港湾施設修繕(門扉改修)工事	とび・土工・コンクリート工事	門扉設置工1式、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区河内町船津	船津単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	簡易吹付法砕工他 1式	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区下碓川町	大迫単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	簡易吹付法砕工 グランドアンカー工 1式、余裕期間30日を含む	令和5年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区池田4丁目	池田4丁目単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)工事他合併	とび・土工・コンクリート工事	吹付法砕工1式、余裕期間30日を含む	令和5年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区津浦町	津浦町1単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)工事他合併	とび・土工・コンクリート工事	吹付法砕工1式、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区弓削	弓削単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)工事他合併	とび・土工・コンクリート工事	吹付法砕工1式	令和5年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区幸田	高等技術専門校施設拠点化推進外構(防音塙)その1工事	とび・土工・コンクリート工事	防音フェンス1式、余裕期間30日を含む	令和5年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港社会資本整備総合交付金(防安)可動橋補修その2工事	機械器具設置工事	可動橋補修 シリンダーカバー取替1式、余裕期間30日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	機械器具設置工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市中央区坪井	坪井川(泥川排水機場)河川メンテナンス工事 他合併	機械器具設置工事	排水機場改修、2号原動機更新 1台、余裕期間30日を含む	令和5年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4当初	機械器具設置工事7,000万円以上1億円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市中央区壺川	坪井川(壺川排水機場吸水槽排水ポンプ)単県特定構造物改築(緊急)工事	機械器具設置工事	揚排水設備ポンプ設備 水中ポンプ・配管設備更新1式、余裕期間30日を含む	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	機械器具設置工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港社会資本整備総合交付金(防安)可動橋補修その1工事	鋼構造物工事	可動橋補修 工場製作2.149t、可動橋補修2橋、余裕期間30日を含む	令和5年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区八幡6丁目他	天明新川単県河川環境整備工事	造園工事	除草工A=1100m2、防草シートA=1100m2、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区津浦町	坪井川単県河川環境整備(その1)工事	造園工事	除草工A=2100m2、防草シートA=2100m2、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区清水町打越	坪井川単県河川環境整備(その2)工事	造園工事	除草工A=2100m2、防草シートA=2100m2、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区清水町打越	坪井川単県河川環境整備(その3)工事	造園工事	除草工A=2100m2、防草シートA=2100m2、余裕期間30日を含む	令和5年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	益城町福原	川内田大規模特定砂防事業(地すべり)横ポーリング工事	さく井工事	横ポーリング工1式、余裕期間30日を含む	令和5年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R4補正(12月)	さく井工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区区内町	河内港海岸メンテナンス(離岸堤長寿命化計画策定)委託	土木設計コンサルタント	長寿命化計画1式	令和5年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4補正(12月)		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港単県港湾改修(熊本港大橋設計照査)委託 他合併	土木設計コンサルタント	熊本港大橋設計照査1式	令和5年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R4当初		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	御船町上野	益城矢部線(上野)単県道路改良(概略設計)委託	土木設計コンサルタント	概略設計1式	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	甲佐町	甲佐町安平	三本松甲佐線(安平)単県道路改良(概略設計)委託	土木設計コンサルタント	概略設計1式	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港単県港湾施設修繕(空洞化箇所補修設計)委託	土木設計コンサルタント	補修設計1式	令和5年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区島崎	小山田川防災・安全交付金(通常砂防)測量設計業務委託	土木設計コンサルタント	砂防堰堤測量設計委託1式	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	御船町滝尾	黒谷川防災・安全交付金(通常砂防)測量設計業務委託	土木設計コンサルタント	付替道路等設計業務1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区横手3丁目	横手原単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計委託1式	令和5年11月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区新南部2丁目	新南部2丁目単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計委託1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	御船町秋豊	万ヶ瀬1・2単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計委託1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区富合町	浜戸川単県自然債河川改良(緊急)(設計)委託	土木設計コンサルタント	築堤設計1式	令和5年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市中央区古城町	坪井川単県河川海岸維持管理(緊急)委託	土木設計コンサルタント	河川測量1式、護岸設計	令和5年7月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区植木町米塚	宮原川単県河川海岸維持管理(緊急)(測量・設計)委託	土木設計コンサルタント	測量・設計1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区区内町	河内川単県河川掘削(緊急浚渫債)(測量)委託	土木設計コンサルタント	測量業務1式	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R5当初		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区平山町	熊本県民総合運動公園施設長寿命化計画変更(パークドーム)委託	建築設計コンサル タント	長寿命化計画策定1式	令和5年12月	約6ヶ月	随意契約	R5当初		内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区平山町	熊本県民総合運動公園施設長寿命化計画変更(建築施設)委託	建築設計コンサル タント	長寿命化計画策定1式	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区島崎	小山田川防災・安全交付金(通常砂防)用地測量業務委託	測量	用地測量1式	令和5年7月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み (内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	御船町滝尾	黒谷川防災・安全交付金(通常砂防)用地測量業務委託	測量	用地測量1式	令和5年11月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	益城町福原	赤井川大規模更新砂防事業(緊急改築)用地測量業務委託	測量	用地測量1式	令和5年11月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	御船町秋豊	万ヶ瀬1・2単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区島崎	小山田川防災・安全交付金(通常砂防)地質調査業務委託	地質調査	地質調査1式	令和5年12月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	御船町滝尾	黒谷川防災・安全交付金(通常砂防)地質調査業務委託	地質調査	地質調査1式	令和5年6月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	御船町秋豊	万ヶ瀬1・2単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和5年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初				
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区新南部2丁目	新南部2丁目単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)地質調査委託	地質調査	地質調査1式	令和5年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区鶴羽田他	熊本北部流域下水道維持管理(TVカメラ調査)委託	その他(維持管理 業務)	管路TVカメラ調査1式	令和5年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R5当初		発注済み		