
【参考】 

１ 今後の事業スケジュール 

 
２ 合築庁舎の概要（詳細は、今後設計を行う中で精査） 

① 構 造 鉄筋コンクリート造（免震）※受託者の提案 

② 階 数 地下１階、地上６階程度 

③ 建設予定地 県庁敷地内（行政棟新館の北側エリア） 

④ 延 べ 面 積 約 9,740 ㎡ 

（県央広域本部：約 7,000 ㎡、防災センター：約 2,740 ㎡） 

⑤ 総 事 業 費 約 100 億円 

（建築本体工事：約 75 億円、防災特殊設備工事：約 25億円） 

⑥ 設 計 工 期 約 15 か月(平成 30～31 年度) 

工事：約 3年(2020～2022 年度) 
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県央広域本部・防災センター合築庁舎（仮称）の設計委託について 

 

   合築庁舎の設計委託について、公募型プロポーザル方式により受託者を 

次のとおり決定しました。 

 

受 託 者 佐藤総合計画・太
たい

宏
こう

設計 共同企業体 

代表者 株式会社佐藤総合計画九州オフィス（※1） 

     執行役員九州オフィス代表 嶋田秀雄 

構成員 株式会社太宏設計事務所（※2） 

     代表取締役 福島正継 

契 約 日 平成３０(２０１８)年１１月２１日 

設計工期 平成３０(２０１８)年１１月２２日～２０２０年１月３１日 

契約金額 １２２，０４０，０００円（税込） 

※1 (株)佐藤総合計画は、東京都に本社、福岡県福岡市に九州オフィスを有する 

建築設計事務所。 

※2 (株)太宏設計事務所は、熊本市東区に本社を有する建築設計事務所。 

 

平成３０年(2018 年)１１月 
 財産経営課・危機管理防災課 


