

令和7年度(2025年度) 発注予定工事等一覧表

【19鹿本地域振興局】

【注意点】
①ここに掲載する内容は、令和7年(2025年)7月8日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。
②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。
1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期
③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。
④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第1号工事 他合併	土木一式工事	水路工L=220m「余裕期間30日を含む」	令和7年7月	約7ヶ月	随常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第2号工事	土木一式工事	水路工L=380m「余裕期間30日を含む」	令和7年7月	約8ヶ月	随常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷字宮ノ元	鹿本管内復旧治山事業火山地域第1号工事	土木一式工事	山腹工0.08ha(土留工4個77m3、水路工98m、柵工277m、伏工751㎡、植栽工277本)、運搬施設(ケーブルレーン)一式 余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	山鹿市菊鹿町山内字扇野	鹿本管内緊急総合治山事業火山地域第3号工事	土木一式工事	山腹工0.20ha(土留工4個簡易鋼製枠156m2、水路工19m、柵工109m、伏工2009㎡、植栽工119本)、資材運搬道、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約9ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持字小川内	鹿本管内緊急総合治山事業火山地域第2号工事	土木一式工事	山腹工0.20ha(土留工1個簡易鋼製枠35m2、水路工22m、柵工110m、伏工1185㎡)、資材運搬道 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	山鹿市鹿北町芋生字畑中	鹿本管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業通常第2号工事	土木一式工事	谷止工2基(327m3)、床固工1基(60m3)、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	山鹿市津留字多々羅	鹿本管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業通常第3号工事	土木一式工事	山腹工0.09ha(土留工1個42m3、水路工47m、筋工369m、伏工1281㎡、植栽工3687本)、余裕期間30日を含む	令和7年11月	約8ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	林務課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷字下威	鹿本管内単県治山県営事業(臨河債) 第5号工事	土木一式工事	床固工1基3.4m3、水路20m、路面補修、道路擁壁5.3m3、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約4ヶ月	随常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市藤井他	藤井・日置地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第12号業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	揚水ポンプ・パイプライン設計一式	令和7年7月	約9ヶ月	随常型指名競争入札	R7当初		内容変更		
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業(R6補正) 第3号業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	水路工実施測量・設計一式	令和7年7月	約8ヶ月	随常型指名競争入札	R6補正(2月)		内容変更		
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第4号業務委託	土木設計コンサルタント	水路工実施測量・設計一式	令和7年7月	約7ヶ月	随常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	鹿本地域振興局	農地整備課	山鹿市	山鹿市蒲生	蒲生・福原地区水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第2号業務委託	測量	用地測量一式	令和7年6月	約7ヶ月	随常型指名競争入札	R6当初		発注済み		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町霜野	山鹿植木線活力創出基盤交付金(改築)(工事用道路)工事	土木一式工事	工事用道路1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	競争入札(条件付)	R6補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助その9工事	土木一式工事	電線共同溝工1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線道路土砂災害対策補助事業(防災)その7工事	土木一式工事	落石防護柵工1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線防災・安全交付金(交通安全)歩道橋下部工その2工事	土木一式工事	橋梁下部工1基、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町上内田	菊池鹿本線防災・安全交付金(交通安全)自転車走行空間その1工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町上内田	菊池鹿本線防災・安全交付金(交通安全)自転車走行空間その2工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	管内総合流域防災(樹木伐採・掘削)工事	土木一式工事	河道掘削1式、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町四丁	岩野川単県河川掘削(緊急浚渫)工事	土木一式工事	河道掘削1式、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市津留	西堂の原川単県自然債河川改良(緊急)工事	土木一式工事	護岸嵩上げ L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市小坂	深床谷川2-1砂防メンテナンス(堰堤補修補強)工事	土木一式工事	堰堤腹付工1基、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町霜野	山鹿植木線活力創出基盤交付金(改築)(道路改良)工事	土木一式工事	工事用道路・道路改良工、余裕期間30日を含む	令和8年1月	約10ヶ月	競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市城	和仁山鹿線活力創出基盤交付金(改築)(道路改良)工事	土木一式工事	道路改良工、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市木野	熊本菊鹿線防災・安全交付金(交通安全)水路その2工事	土木一式工事	水路整備L=20m、集水樹2基 歩道整備L=120m 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市久原	津留鹿本線防災・安全交付金(交通安全)歩道橋下部工その3工事	土木一式工事	橋梁下部工1基、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町庄	鹿本松尾線防災・安全交付金(交通安全)その4工事	土木一式工事	歩道整備工1式 余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町霜野	山鹿植木線災害安全交付金(災害防除)その4工事	土木一式工事	落石防護柵工1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町上内田	菊池鹿本線防災・安全交付金(交通安全)自転車走行空間工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、塗布型防草工1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町山内	日田鹿本線・菊池鹿本線防災・安全交付金(交通安全)自転車走行空間工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、塗布型防草工1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿校通	国道325号道路無電柱化補助その10工事	土木一式工事	電線共同溝工1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市 城	和仁山鹿線単県側溝整備(緊急自費)工事	土木一式工事	側溝布設替 L=50m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所											
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町多久	菊池鹿北線単県側溝整備（緊急償）工事	土木一式工事	側溝布設替 L=30m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町矢谷	日田鹿本線単県災害防除（地道償）その6工事	土木一式工事	落石防護柵工1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路施設修繕（構造物施設修繕）その1工事	土木一式工事	構造物施設修繕1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路施設修繕（構造物施設修繕）その2工事	土木一式工事	構造物施設修繕1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路施設修繕（構造物施設修繕）その3工事	土木一式工事	構造物施設修繕1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町仁王堂	大牟田植木線単県道路施設修繕（防草対策）工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路施設修繕（防草対策）工事	土木一式工事	防草コンクリート1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市津留	内野川単県自然償河川改良（緊急）工事	土木一式工事	護岸工L=50m、BOX1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市津留	岩野川単県自然償河川改良（緊急）工事	土木一式工事	護岸工L=60m、樋門1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町下永野	木野川単県河川改良（緊急）工事	土木一式工事	落差工改修1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市小坂	小坂川単県河川掘削（緊急浚渫償）工事	土木一式工事	河道掘削1式、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R6補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町石渕	上内田川単県河川掘削（緊急浚渫償）工事	土木一式工事	河道掘削1式、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町木野	木野川単県河川掘削（緊急浚渫償）工事	土木一式工事	河道掘削1式、余裕期間60日を含む	令和7年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	岩野川単県河川海岸維持管理（緊急）工事	土木一式工事	落差工改修1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市下吉田	名塚川単県河川海岸維持管理（緊急）工事	土木一式工事	護岸工L=20m、余裕期間60日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市米田	菊志川単県河川海岸維持管理（緊急）工事	土木一式工事	護岸工L=30m、余裕期間60日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町木野	木野川単県河川等関連事業工事	土木一式工事	護岸工L=40m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市久原	久原2防災・安全交付金（通常砂防）（堰堤）工事	土木一式工事	本堤工、余裕期間60日を含む	令和7年12月	約12ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	後川内川防災・安全交付金（通常砂防）（管理用道路・堰堤）工事	土木一式工事	工事兼管理用道路一式、本堤工、余裕期間60日を含む	令和7年10月	約10ヶ月	競争入札（条件付）	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町霜野	江田川3砂防メンテナンス（砂防）堰堤補修補強工事	土木一式工事	堰堤腹付工1基、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市小坂	津留鹿本線防災・安全交付金（舗装補修）工事	舗装工事	舗装補修 L=45m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町御宇田	国道325号防災・安全交付金（舗装補修）工事	舗装工事	舗装補修 L=30m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町霜野	山鹿植木線活力創出基盤交付金（改築）（舗装）工事	舗装工事	舗装工、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市宗方通	玉名山鹿線（山鹿大堰橋）道路補修補助（橋面舗装防水）工事	舗装工事	橋面防水舗装 L=45m、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町御宇田	国道325号防災・安全交付金（舗装補修）工事	舗装工事	舗装補修 L=60m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町内野	日田鹿本線単県舗装補修（公共施設等適正償）その1工事	舗装工事	舗装補修 L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町内野	日田鹿本線単県舗装補修（公共施設等適正償）その2工事	舗装工事	舗装補修 L=100m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	菊池鹿北線単県舗装補修（公共施設等適正償）その1工事	舗装工事	舗装補修 L=350m、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	菊池鹿北線単県舗装補修（公共施設等適正償）その2工事	舗装工事	舗装補修 L=350m、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町椎持	菊池鹿北線単県舗装補修（公共施設等適正償）その3工事	舗装工事	舗装補修 L=350m、余裕期間30日を含む	令和7年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路舗装修繕（国道）工事	舗装工事	舗装補修 管内一円、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路舗装修繕（地方道）その1工事	舗装工事	舗装補修 管内一円、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路舗装修繕（地方道）その2工事	舗装工事	舗装補修 管内一円、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路舗装修繕（地方道）その3工事	舗装工事	舗装補修 管内一円、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	舗装工事330万円以上1,100万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内防災・安全交付金（交通安全）安全施設その3工事	とび・土工・コンクリート工事	安全施設（防護柵）1式、余裕期間30日を含む	令和7年6月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内防災・安全交付金（交通安全）安全施設その4工事	とび・土工・コンクリート工事	安全施設（防護柵）1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市中央通他	鹿本管内やさしい道づくり（交安2種県道）案内標識工事	とび・土工・コンクリート工事	道路標識設置工 1式 余裕期間30日を含む	令和7年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町山内	上内田川単県自然復元河川改良（緊急）陸開工事	鋼構造物工事	陸開 1式、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町多久	菊池鹿北線単県側溝整備（緊急償）工事	鋼構造物工事	スライドゲート1基 設置、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市津留	岩野川単県自然債河川改良（緊急）陸開工事	鋼構造物工事	護岸工L=50m、BOX1式、余裕期間30日を含む	令和7年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内単県道路景観整備工事 他合併	造園工事	植樹工 1式、余裕期間30日を含む	令和7年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	造園工事500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町岩野	黒木鹿北線防災・安全交付金（施設修繕）トンネル照明施設工事	電気通信工事	トンネル照明灯具取替、余裕期間30日を含む	令和7年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内やさしい道づくり（交安2種国道）区画線その4工事	塗装工事	区画線N=1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R6当初	塗装工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	鹿本管内やさしい道づくり（交安2種国道）区画線その1工事	塗装工事	区画線N=1式、余裕期間30日を含む	令和7年12月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町上永野	五郎丸川単県自然債河川改良（緊急）測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量護岸設計	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市菊鹿町木野	木野川単県自然債河川改良（緊急）測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量護岸設計	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町芋生	浦方川単県自然債河川改良（緊急）測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量護岸設計	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿央町岩原	岩原川単県自然債河川改良（緊急）測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量護岸設計	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市	岩野川単県河川海岸維持管理（緊急）測量調査委託	土木設計コンサルタント	測量調査	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿北町	岩野川単県河川海岸維持管理（緊急）測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量斜路工設計	令和7年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	山鹿市鹿本町分田	田底鹿本線活力創出基盤交付金（改築）地質調査委託	地質調査	地質調査	令和7年8月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	国道325号道路無電柱化補助工事監督支援業務委託他合併	その他（コンサル）	工事監督支援業務12カ月	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	国道325号防災安全交付金（舗装補修）他工事監督支援業務委託他合併	その他（コンサル）	工事監督支援業務12カ月	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	山鹿植木線活力創出基盤交付金（改築）他工事監督支援業務委託 他合併	その他（コンサル）	工事監督支援業務12カ月	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	鹿本地域振興局	維持管理調整課	山鹿市	管内	和仁山鹿線活力創出基盤交付金（改築）他工事監督支援業務委託 他合併	その他（コンサル）	工事監督支援業務12カ月	令和8年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		