

令和8年度(2026年度) 発注予定工事等一覧表

【14県央広域本部】

【注意】

①ここに掲載する内容は、令和8年(2026年)7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となる場合があります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	東区画図町上無田	画図東部2期地区排水対策特別事業第24号工事	土木一式工事	排水路工L=30m(余裕期間30日を含む)	令和8年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	東区画図町上無田	画図東部2期地区排水対策特別事業第25号工事	土木一式工事	排水路工L=30m(余裕期間30日を含む)	令和8年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町白浜	白浜地区畑作等促進整備事業(畑総)第23号工事	土木一式工事	農道(路床)工L=150m(余裕期間60日を含む)	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	北区植木町有泉	植木東部地区農道整備事業(基幹農道)第15号工事	土木一式工事	農道(路床)工L=215m(余裕期間30日を含む)	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町船津	船津・清田地区畑作等促進整備事業(畑総)第9号工事 他合併	土木一式工事	PC橋上部工1式(余裕期間60日間を含む)	令和8年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間60日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町大多尾	黒石2期地区農村地域防災減災事業(農地保全)第12号工事	土木一式工事	水兼農道工 L=120m(余裕期間30日間を含む)	令和8年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町大多尾	黒石2期地区農村地域防災減災事業(農地保全)第13号工事	土木一式工事	集水路工 L=80m(余裕期間30日間を含む)	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町東門寺	東門寺2期地区農村地域防災減災事業(農地保全)第11号工事	土木一式工事	水兼農道工 L=140m(余裕期間30日間を含む)	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区御幸木部町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第25号工事	土木一式工事	サイホン工1式(余裕期間90日間を含む)	令和8年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第27号工事	土木一式工事	ボックスカルバート工1式(余裕期間90日間を含む)	令和8年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第28号工事	土木一式工事	ボックスカルバート工1式(余裕期間90日間を含む)	令和8年6月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み(内容変更)		余裕期間90日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第29号工事	土木一式工事	区画整理工A=2ha(余裕期間60日間を含む)	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間60日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第30号工事	土木一式工事	区画整理工A=2ha(余裕期間60日間を含む)	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間60日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第31号工事	土木一式工事	区画整理工A=2ha(余裕期間60日間を含む)	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間60日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第32号工事	土木一式工事	区画整理工A=3ha(余裕期間60日間を含む)	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間60日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第33号工事	土木一式工事	区画整理工A=2ha(余裕期間60日間を含む)	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満			余裕期間60日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第34号工事	土木一式工事	区画整理工A=6ha(余裕期間60日間を含む)	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第35号工事	土木一式工事	区画整理工A=2ha(余裕期間60日間を含む)	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第36号工事	土木一式工事	区画整理工A=2ha(余裕期間60日間を含む)	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間60日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	甲佐町	上益城郡甲佐町田口	今吉野甲佐線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良 L=100m 余裕期間30日を含む	令和8年5月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区川尻	天明新川広域河川改修(社会资本)護岸工事	土木一式工事	護岸工 L=86m 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区植木町米塚	宮原川(1396)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	かご工 A=30m2 仮設工1式	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区植木町平原	中谷川(1406)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積 A=84m2 すりつけ工1式、仮設工1式	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7災害	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区植木町古閑	小野川(3038)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積 A=120m2 すりつけ工1式、仮設工1式	令和8年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区今藤	豊田川(1462)7年発生河川災害復旧工事	土木一式工事	コンクリートブロック積 A=381m2 仮設工1式	令和8年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7災害	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満			
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	上益城郡益城町小谷	堂園小森線広域運携交付金(道路改築)道路改良その2工事	土木一式工事	道路改良 L=100m 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	甲佐町	上益城郡甲佐町上揚	三本松甲佐線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良 L=100m 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	御船町滝尾	横野矢部線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良 L=100m 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	甲佐町	甲佐町津志田	宇土甲佐線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良 L=100m 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	甲佐町	甲佐町上早川	稻生野甲佐線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良 L=100m 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	上益城郡益城町惣領	熊本益城大津線(安永交差点)単県道路改良その2工事	土木一式工事	道路改良 L=150m 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	上益城郡益城町惣領	熊本益城大津線(安永交差点)単県道路改良その3工事	土木一式工事	道路改良 L=120m 余裕期間30日を含む	令和8年12月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	上益城郡益城町惣領	熊本益城大津線(安永交差点)単県道路改良その4工事	土木一式工事	道路改良 L=150m 余裕期間30日を含む	令和8年12月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港港湾環境整備(護岸ケーソン)嵩上その1)工事	土木一式工事	嵩上ブロック作成 N=10個 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区河内町	河内港社会資本整備総合交付金(防安)(簡易浮桟橋)改良その1工事	土木一式工事	簡易浮桟橋 1基 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区河内町	河内港社会資本整備総合交付金(防安)(簡易浮桟橋)改良その2工事	土木一式工事	簡易浮桟橋 1基 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区元三町	木部川単県自然債河川改良(その4)工事	土木一式工事	矢板護岸工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年10月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区植木町	豊田川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工1500m3	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区植木町	白川単県河川掘削(緊急浚渫債)(その1)工事	土木一式工事	掘削工2000m3	令和8年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区植木町	白川単県河川掘削(緊急浚渫債)(その2)工事	土木一式工事	掘削工2000m3	令和8年11月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区植木町	豊田川単県災害関連工事	土木一式工事	ブロック張A=18.7m2 ブロック積A=44m2 パラベットH=1.29 L=10m	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区弓削	白川大規模特定河川(弓削橋)(下部工)(A2)工事	土木一式工事	橋梁下部工 1式	令和8年6月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	北区植木町米塚	宮原川単県河川海岸維持管理(緊急)工事	土木一式工事	護岸工L=50m 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区小島地内	坪井川広域河川改修(社会資本)(耐震対策)工事	土木一式工事	護岸工 L=60m	令和9年1月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8補正	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区川口町	天明新川単県河川掘削(緊急浚渫債)工事	土木一式工事	掘削工	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区富合町碓江地内	浜戸川単県自然債河川改良(緊急)(その5)工事 他合併	土木一式工事	築堤工1式	令和9年1月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区富合町碓江地内	浜戸川単県自然債河川改良(緊急)(その6)工事 他合併	土木一式工事	築堤工1式	令和9年1月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区中無田地内	無田川単県河川海岸維持管理(緊急)(漏水対策)工事 他合併	土木一式工事	漏水対策工	令和8年11月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本土木管内	白川外単県河川海岸維持管理(修繕業務)委託	土木一式工事	除草工1式 雑木処理工1式 塵芥処理工1式 応急作業工1式	令和9年1月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本土木管内	坪井川外単県河川海岸維持管理(修繕業務)委託	土木一式工事	除草工1式 雑木処理工1式 塵芥処理工1式 応急作業工1式	令和9年1月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本土木管内	天明新川外単県河川海岸維持管理(修繕業務)委託	土木一式工事	除草工1式 雑木処理工1式 塵芥処理工1式 応急作業工1式	令和9年1月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区松尾町	岩戸川防災・安全交付金(通常砂防)えん堤その1工事 他合併	土木一式工事	えん堤工 ソイルコンクリートV=2174 m3 管理用道路1式 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区沖新町	除川総合流域防災(河川改修・交付金)(操作室)工事	建築一式工事	操作室 1式	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	建築一式工事1,100万円未満			

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	北区植木町石川	植木東部地区農道整備事業(基幹農道)第14号工事 他合併	舗装工事	舗装工A=3,267㎡(余裕期間30日を含む)	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区富合町南田尻	潤川大規模特定河川(橋面舗装)工事	舗装工事	橋面舗装 A=172m2 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	舗装工事330万円以上1,100万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	甲佐町	上益城郡甲佐町上揚	三本松甲佐線活力創出基盤交付金(改築)舗装新設工事	舗装工事	舗装 L=100m 余裕期間30日を含む	令和8年12月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	甲佐町	上益城郡甲佐町田口	今吉野甲佐線活力創出基盤交付金(改築)舗装新設工事	舗装工事	舗装 L=100m 余裕期間30日を含む	令和8年11月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港臨海用地造成(舗装新設その1)工事	舗装工事	舗装 A=5000m2 余裕期間30日を含む	令和8年12月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	舗装工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港臨海用地造成(舗装新設その2)工事	舗装工事	舗装 A=5000m2 余裕期間30日を含む	令和8年12月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	舗装工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港ふ頭用地造成(舗装新設)工事	舗装工事	舗装 A=2600m2 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	舗装工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町船津	船津・清田地区畑作等促進整備事業(畑総)第10号工事	とび・土工・コンクリート工事	法面工A=556㎡(余裕期間30日を含む)	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	上益城郡御船町滝尾	横野矢部線活力創出基盤交付金(改築)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	モルタル吹付A=534m2、仮設防護柵撤去L=108m 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区富合町南田尻	潤川大規模特定河川(伸縮装置)工事	とび・土工・コンクリート工事	伸縮装置 1式、高欄 1式 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	上益城郡益城町惣領	熊本益城大津線(安永交差点)単県道路改良(案内標識)工事	とび・土工・コンクリート工事	大型標識移設 N=4基 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港ふ頭用地造成(フェンス改修)工事	とび・土工・コンクリート工事	フェンス改修 L=300m カメラ柱 N=5基 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港ガントリークレーン機器更新(その7)工事	とび・土工・コンクリート工事	鋼板補強工(炭素繊維) 1式 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	上益城郡御船町滝尾	黒谷川防災・安全交付金(通常砂防)法面その1工事	とび・土工・コンクリート工事	アンカー工 53本 コンクリート受圧版 53基 余裕期間30日を含む	令和8年6月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	上益城郡御船町豊秋	万ヶ瀬2単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然償)法面工事 他合併	とび・土工・コンクリート工事	簡易吹付法砕工 670m2 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	上益城郡益城町寺迫	寺迫単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然償)法面工事 他合併	とび・土工・コンクリート工事	簡易吹付法砕工 650m2 排水工1式 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区河内町	白浜単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)法面工事	とび・土工・コンクリート工事	簡易吹付法砕工 200m2 鉄筋挿入工44本 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区花園	花園7丁目砂防メンテナンス(急傾斜地)工事	とび・土工・コンクリート工事	モルタル吹付工 350m2 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港臨海用地造成(マンホールポンプ機械設備)工事	機械器具設置工事	マンホールポンプ N=2台 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	機械器具設置工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港ガントリークレーン機器更新(その8)工事	機械器具設置工事	クレーン補修 1式 余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	機械器具設置工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区畠口町	熊本海岸地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第1号工事	鋼構造物工事	海岸陸間ゲート製作取付工1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	鋼構造物工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区畠口町	熊本管内地区県管理土地改良施設等総合マネジメント事業第1号工事	鋼構造物工事	樋門非常用ゲート開閉機整備工1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	鋼構造物工事500万円以上1,500万円未満			
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区御幸木部町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第26号工事	鋼構造物工事	ゲート工1式	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(2月)	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区清水町	坪井川(打越水門外)単県特定構造物改築(公共)工事	鋼構造物工事	水門補修等 1式	令和8年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	内容変更		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区平山	熊本県民総合運動公園単都都市公園環境整備(樹木剪定)工事	造園工事	樹木選定 1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区平山	熊本県民総合運動公園単都都市公園環境整備(休養施設改修3)工事	造園工事	休養施設改修 1式 余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区清水町	坪井川単県河川環境整備(清水工区多目的広場)(その3)工事 他合併	造園工事	多目的広場整備 1式	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区高平	坪井川単県河川環境整備(高平台工区多目的広場)(その1)工事 他合併	造園工事	多目的広場整備 1式	令和8年10月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	造園工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区平山	熊本県民総合運動公園長寿命化対策(テニスコート照明改修)工事	電気工事	照明柱改修N=6本 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(12月)	電気工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	上益城郡益城町惣領	熊本益城大津線(安永交差点)単県道路改良(照明)工事	電気工事	照明柱 N=10基 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	電気工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港臨海用地造成(マンホールポンプ電気設備)工事	電気通信工事	制御盤 N=1台 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	電気通信工事500万円以上1,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本土木管内	熊本管内単県河川海岸情報基盤整備(簡易型河川カメラ設置)工事	電気通信工事	簡易型河川監視カメラ 4基	令和8年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	電気通信工事500万円以上1,500万円未満	発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港臨海用地造成(上水道新設その1)工事	管工事	上水道布設 L=819m 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	管工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	益城町	上益城郡益城町福原	川内田大規模特定砂防(地すべり)横ポーリングその2工事	さく井工事	横ポーリング 1式	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	さく井工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	東区画図町上無田、他	画図東部2期地区排水対策特別事業第28号現場技術業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務1式	令和9年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区谷尾崎町	谷尾崎3期地区農道整備事業(基幹農道)第7号業務委託	土木設計コンサルタント	実施設計業務1式	令和8年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区畠口町	第二千間江湖地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書修正1式	令和8年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み(内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区富合町	莎崎地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書修正1式	令和8年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み(内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇城市	小川町	三軒屋地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書修正1式	令和8年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み(内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	北区植木町	内目東地区農業農村整備事業実施計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画作成1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三地区水利施設等保全高度化事業第4号業務委託	土木設計コンサルタント	排水機場実施設計1式	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み(内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町東門寺他	東門寺2期地区農村地域防災減災事業(農地保全)第2号現場技術業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務1式	令和9年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区松尾町他	梅洞地区経営体育成基盤整備事業第1号業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	農道台帳作成業務1式	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区畠口町他	甲畠口地区経営体育成基盤整備事業第1号業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	農道台帳作成業務1式	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区富合町	第二宇土八水地区基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策工)第14号業務委託	土木設計コンサルタント	用水路測量設計1式	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		とりやめ		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区富合町他	第二宇土八水地区基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策工)第16号現場技術業務委託 他合併	土木設計コンサルタント	現場技術業務1式	令和9年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇城市	三角町	三角地区農業農村整備事業実施計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	事業計画書作成1式	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み(内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区畠口町	熊本(排水機場)地区水利施設機能診断保全計画第1号業務委託	土木設計コンサルタント	機能診断調査1式	令和8年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区池上町	熊本(排水機場)地区水利施設機能診断保全計画第2号業務委託	土木設計コンサルタント	機能診断調査1式	令和8年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区小島下町	熊本(排水機場)地区水利施設機能診断保全計画第3号業務委託	土木設計コンサルタント	機能診断調査1式	令和8年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区富合町榎津	熊本(排水機場)地区水利施設機能診断保全計画第4号業務委託	土木設計コンサルタント	機能診断調査1式	令和8年8月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	御船町	上益城郡御船町上野	益城矢部線単県道路改良(上野工区)予備設計委託	土木設計コンサルタント	道路予備設計 1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市東区平山町	熊本県民総合運動公園(防災・安全)(排水施設設計)委託	土木設計コンサルタント	設計委託 1式	令和8年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区松尾	百貴港単県海岸危機管理(定期点検)委託	土木設計コンサルタント	海岸点検 1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港単県港湾調査(潮流モニタリング)委託	土木設計コンサルタント	潮流調査 1式	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港単県港湾調査(定期測量)委託	土木設計コンサルタント	定期測量 1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区新港	熊本港単県港湾調査(干潟生物調査)委託	土木設計コンサルタント	干潟生物調査 1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区小島地内	坪井川広域河川改修(社会資本)高潮対策護岸詳細設計委託	土木設計コンサルタント	高潮対策詳細設計 1式	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正		今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市西区小島地内	坪井川広域河川改修(社会資本)耐震対策護岸詳細設計等委託	土木設計コンサルタント	資料整理業務 1式、耐震対策詳細設計 1式	令和8年6月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市南区城南町	滑川単県河川海岸維持管理(緊急)(用地測量)委託	測量	用地測量 1式	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区打越	水浦単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)用地測量委託	測量	用地測量 1式	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	宇城市	三角町	三角地区農業農村整備事業実施計画第2号業務委託	地質調査	地質調査業務1式	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み(内容変更)		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	西区河内町白浜	白浜地区担い手支援畑地帯総合整備事業第11号業務委託	補償関係コンサルタント	補償物件調査業務1式	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		内容変更		
農林水産部	熊本農政事務所	農地整備課	熊本市	南区元三町	元三・木部地区経営体育成基盤整備事業第27号業務委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査1式	令和8年6月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		発注済み(内容変更)		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本土木管内	天明新川外単県河川海岸維持管理(修繕業務)委託	その他(維持管理業務)	除草工 1式、雑木処理工 1式、塵芥処理工 1式、応急作業工 1式	令和8年5月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正		発注済み		
土木部	熊本土木事務所	工務管理課	熊本市	熊本市北区龍田弓削	熊本北部流域下水道(防災・安全)管路テレビカメラ調査委託	その他(維持管理業務)	下水道TVカメラ調査 1式	令和8年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正		今回追加		