

令和8年度(2026年度) 発注予定工事等一覧表

【20阿蘇地域振興局】

【注意点】

①ここに掲載する内容は、令和8年(2026年)7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。なお、用地の取得が完了していない案件等であっても、今年度中の発注を見込んでいる案件については、現時点で予定している内容で掲載することとしています。金額及び時期などについては、現段階の予定であるため今後変更となることがあります。また、現時点での入札及び契約の方法です。

②一覧表にある「入札予定時期」については以下のとおりです。

1)一般競争入札は公告の時期 2)指名競争入札は公募又は指名通知の時期 3)随意契約は契約の時期

③お問い合わせは、発注予定一覧表の各工事等主管課等をお願いします。

④電話・FAX・電子メール等による問い合わせはご遠慮ください。

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	南阿蘇村	南阿蘇村立野	立野地区中山間地域総合整備事業(交付金)第7号工事	土木一式工事	区画整理工 1.00ha 余裕期間30日間を含む	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	南阿蘇村	南阿蘇村立野	立野地区中山間地域総合整備事業(交付金)第8号工事	土木一式工事	区画整理工 1.50ha 余裕期間30日間を含む	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市西湯浦	第六阿蘇1期地区水利施設等保全高度化事業(R7補正)耕作条件第1号工事	土木一式工事	用水路工 0.5km 余裕期間30日間を含む	令和8年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市西湯浦	第六阿蘇1期地区水利施設等保全高度化事業(R7補正)耕作条件第2号工事	土木一式工事	用水路工 0.5km 余裕期間30日間を含む	令和8年8月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	第五阿蘇地区経営体育成基盤整備事業第30号工事	土木一式工事	用水路工 970m 余裕期間60日間を含む	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	第五阿蘇地区経営体育成基盤整備事業第31号工事	土木一式工事	用水路工 900m 余裕期間60日間を含む	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	内容変更		余裕期間60日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市小倉	阿蘇管内国立公園満喫プロジェクト推進事業第2号工事	土木一式工事	公衆トイレ排水施設整備「余裕期間90日を含む」	令和8年9月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満			余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市車埴字下道上	阿蘇管内単県治山県営(自然災)事業(一般単独債)第29号工事	土木一式工事	水路工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和8年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正(12月)	土木一式工事500万円以上1,500万円未満			余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市小倉字狐塚	阿蘇管内予防治山事業火山地域第5号工事	土木一式工事	流路工一式「余裕期間90日を含む」	令和9年3月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	産山村	産山村大字田尻字西和田	阿蘇管内予防治山事業火山地域第6号工事	土木一式工事	床固工 1基「余裕期間90日を含む」	令和8年9月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	南小国町	南小国町大字満願寺字山鳥川	阿蘇管内機能強化・老朽化対策事業火山地域第2号工事	土木一式工事	谷止工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和8年9月	約11ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	小国町	小国町大字下城字下山	阿蘇管内機能強化・老朽化対策事業火山地域第3号工事	土木一式工事	谷止工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	産山村	産山村大字大利字北葛崎	阿蘇管内機能強化・老朽化対策事業火山地域第4号工事	土木一式工事	谷止工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	高森町	高森町大字河原字西黒岩	阿蘇管内機能強化・老朽化対策事業火山地域第5号工事	土木一式工事	谷止工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	南阿蘇村	南阿蘇村大字河陰字夫婦石	阿蘇管内機能強化・老朽化対策事業火山地域第6号工事	土木一式工事	谷止工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和8年9月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	南阿蘇村	南阿蘇村大字白川字白川浦	阿蘇管内機能強化・老朽化対策事業火山地域第7号工事	土木一式工事	谷止工補修一式「余裕期間90日を含む」	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	南阿蘇村	南阿蘇村大字河陰字長岩	阿蘇管内治山事業(交付金)林地荒廃防止事業火山第1号工事	土木一式工事	山腹工 0.23ha「余裕期間90日を含む」	令和8年9月	約9ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市永草	阿蘇管内国立公園満喫プロジェクト推進事業第1号工事	土木一式工事	遊歩道改修一式「余裕期間90日を含む」	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
農林水産部	阿蘇地域振興局	林務課	阿蘇市	阿蘇市小倉	阿蘇管内国立公園満喫プロジェクト推進事業第2号工事	土木一式工事	公衆トイレ排水施設整備「余裕期間90日を含む」	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間90日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	産山村	産山村山鹿	南小国波野線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良 L=200m、余裕期間30日を含む	令和8年4月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	産山村	産山村産山	笹倉久住線活力創出基盤交付金(改築)道路改良その2工事	土木一式工事	道路改良 L=40m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒淵	鍋ヶ滝線防災安全交付金(代行)道路改築工事	土木一式工事	道路改良 L=80m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	産山村	産山村田尻	山鹿川1砂防メンテナンス(堰堤補強)工事	土木一式工事	堰堤補強工1式、余裕期間30日を含む	令和8年4月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正(2月)	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	発注済み		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒淵	蓬来川単県自然債河川改良(緊急)水管橋上部工事	土木一式工事	橋梁上部工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒淵	蓬来川単県自然債河川改良(緊急)護岸工工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町赤馬場	馬場川単県自然債河川改良(緊急)河川改修工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町宮地	東岳川単県砂防(緊急自然債)溪流保全工その1工事	土木一式工事	溪流保全工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	発注時期変更		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町満願寺	小田川単県砂防(広域大被害分)(緊急自債)堰堤その1工事	土木一式工事	堰堤工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約7ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事5,500万円以上7,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村河原	滝川単県河川等災害関連工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間90日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	発注時期変更		余裕期間90日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	国道212号防災安全交付金(災害防除)工事	土木一式工事	落石防護柵1式	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号やさしい道づくり(交安1種国道)工事	土木一式工事	ブロック積工1式、余裕期間30日を含む	令和8年12月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町赤馬場	国道212号(巡測橋)単県橋梁補修(通常)工事	土木一式工事	根固工1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町草部	阿蘇公園下野線単県側溝整備(通常)工事	土木一式工事	側溝工 L=78m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陽	上色見草部線単県側溝整備(通常)工事	土木一式工事	側溝工 L=100m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市赤水	河陰阿蘇線単県側溝整備(緊急自然債)工事	土木一式工事	側溝工 L=90m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市黒川	阿蘇吉田線単県側溝整備(緊急自然債)工事	土木一式工事	側溝工 L=80m、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	産山村	産山村大利	産山小田野線単県側溝整備工事	土木一式工事	側溝工 L=75m、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市波野地内	国道265号単県防草対策工事	土木一式工事	防草対策工A=800m2、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村小森地内	堂園小森線単県防草対策工事	土木一式工事	防草対策工L=1500m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市内牧地内	国道212号単県道路景観整備事業(一般単独債)その1工事	土木一式工事	植樹帯改良工 A=300m2、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	小国町	小国町北里地内	北里宮原線単県道路景観整備事業(地債債)工事	土木一式工事	植樹帯改良工 A=300m2、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村久石	熊本高森線広域連携交付金(道路改築)道路改良工事	土木一式工事	道路改良 L=50m	令和8年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町北坂梨	内牧坂梨線活力創出基盤交付金(改築)道路改良その1工事	土木一式工事	道路改良 L=200m	令和8年9月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町北坂梨	内牧坂梨線活力創出基盤交付金(改築)道路改良その2工事	土木一式工事	道路改良 L=100m	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	高森町	高森町津留	竹田五ヶ瀬線活力創出基盤交付金(改築)道路改良工事	土木一式工事	取付護岸工 L=40m	令和8年12月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町黒淵	銅ヶ滝線防災安全交付金(代行)橋梁上部工工事	土木一式工事	橋梁上部工1式	令和8年9月	約10ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事2億円以上3億円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町中原	南小国上津江線単県旧道移管工事	土木一式工事	トンネル埋戻工1式	令和8年8月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	高森町	高森町高森	高根切川大規模特定砂防事業(火山砂・堆積工)その2工事	土木一式工事	堆積工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	高森町	高森町高森	高根切川大規模特定砂防事業(火山砂・堆積工)その3工事	土木一式工事	堆積工1式、余裕期間30日を含む	令和9年2月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	高森町	高森町高森	高根切川大規模特定砂防事業(火山砂・堆積工)その4工事	土木一式工事	堆積工1式、余裕期間30日を含む	令和9年2月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	滑川防災・安全交付金(火山砂防)管理用道路その1工事	土木一式工事	管理用道路1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町新橋	新橋防災・安全交付金(急傾斜地)(擁壁工)その2工事	土木一式工事	擁壁工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町坂梨	坂梨防災・安全交付金(火山噴火警避)その3工事	土木一式工事	防草対策工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町坂梨	坂梨防災・安全交付金(火山噴火警避)その4工事	土木一式工事	防草対策工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村下の川	下の川単県砂防(緊急自然債)渓流保全工その1工事	土木一式工事	渓流保全工1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村東下田	東下田2単県砂防(緊急自然債)下流側取付水路工その1工事	土木一式工事	取付水路工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町宮地	東岳川単県砂防(緊急自然債)渓流保全工その2工事	土木一式工事	渓流保全工1式、余裕期間30日を含む	令和8年12月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町中原	中原川単県砂防施設維持管理事業(緊急浚渫工)その1工事	土木一式工事	浚渫工1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市跡ヶ瀬	黒川大規模特定河川(跡ヶ瀬遊水地掘削その8)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市跡ヶ瀬	黒川大規模特定河川(跡ヶ瀬遊水地掘削その9)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市跡ヶ瀬	黒川大規模特定河川(跡ヶ瀬遊水地掘削その10)工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村宮山	木山川単県河川海岸維持管理(緊急)護岸工その1工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市跡ヶ瀬	黒川大規模特定河川(跡ヶ瀬遊水地囲ぎよう堤その4)工事	土木一式工事	囲ぎよう堤1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事1億円以上1億4,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陽	大畑川単県自然債河川改良(緊急)護岸工その1工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市狩尾	乙姫川単県自然債河川改良(緊急)その1工事	土木一式工事	護岸工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事1億4,000万円以上2億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市狩尾	乙姫川単県自然債河川改良(緊急)その2工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	土木一式工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮宮地	東岳川単県河川海岸維持管理(緊急)その1工事	土木一式工事	掘削工1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	土木一式工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町中原	南小国上津江線活力創出基盤交付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装工 L=80m、余裕期間30日を含む	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	内容変更		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	国道212号防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工L=210m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市車帰	北外輪大津線防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工L=180m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	天瀬阿蘇線防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工L=180m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村吉田	国道325号防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工L=210m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町永野原	国道325号防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工L=210m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	小国町	小国町下城	国道212号防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工L=210m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市波野	国道265号防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工L=180m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市狩尾	北外輪大津線防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工L=180m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	阿蘇公園菊池線防災安全交付金(舗装補修)その1工事	舗装工事	舗装工L=180m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市西湯浦	天瀬阿蘇線防災安全交付金(舗装補修)その2工事	舗装工事	舗装工L=180m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陽	国道325号防災安全交付金(舗装補修)その3工事	舗装工事	舗装工L=210m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号防災安全交付金(自転車走行空間整備)工事その1	舗装工事	舗装工L=320m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号防災安全交付金(自転車走行空間整備)工事その2	舗装工事	舗装工L=320m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村久石	熊本高森線防災安全交付金(自転車走行空間整備)工事その1	舗装工事	舗装工L=360m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村両併	熊本高森線防災安全交付金(自転車走行空間整備)工事その2	舗装工事	舗装工L=360m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	河陰阿蘇線防災安全交付金(自転車走行空間整備)工事その1	舗装工事	舗装工L=360m、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町満願寺	国道442号防災安全交付金(自転車走行空間整備)工事その3	舗装工事	舗装工L=320m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町上色見	国道265号防災安全交付金(自転車走行空間整備)工事その1	舗装工事	舗装工L=360m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	河陰阿蘇線防災安全交付金(自転車走行空間整備)工事その2	舗装工事	舗装工L=360m、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	小国町	小国町大字宮原	国道387号単県舗装補修(公適債)工事	舗装工事	舗装工 A=2100m2、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市車帰	菊池赤水線単県舗装補修(公適債)工事	舗装工事	舗装工 A=1400m2、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市波野大字小池野	高森波野線単県舗装補修(地適債)工事	舗装工事	舗装工 A=1200m2、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市山田	内牧坂梨線単県舗装補修(公適債)工事	舗装工事	舗装工 A=1900m2、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	舗装工事1,100万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間 含む)	入札及び 契約の方法	予算 種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	産山村	産山村山鹿	笹倉久住線単県舗装補修(公 適債)工事	舗装工事	舗装工 A=1900m2、余裕期 間30日を含む	令和8年12月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	高森町	高森町矢津田	津留柳線単県舗装補修(地道 債)工事	舗装工事	舗装工 A=1200m2、余裕期 間30日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	南阿蘇村	南阿蘇村両併	熊本高森線単県舗装補修(公 適債)工事	舗装工事	舗装工 A=1300m2、余裕期 間30日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陽	阿蘇公園下野線単県舗装補 修(公適債)工事	舗装工事	舗装工 A=1400m2、余裕期 間30日を含む	令和8年9月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市山田	内牧坂梨線活力創出基盤交 付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装工 L=140m	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	小国町	小国町北里	北里宮原線活力創出基盤交 付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装工 L=130m、余裕期間30 日を含む	令和8年9月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事330万円以上 1,100万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	産山村	産山村山鹿	南小国波野線活力創出基盤 交付金(改築)舗装工事	舗装工事	舗装工 L=300m	令和8年12月	約6ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	舗装工事3,000万円以 上5,500万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市小里	黒川(宮原川)単県自然債河 川改良(緊急)舗装工事	舗装工事	舗装工1式、余裕期間30日 を含む	令和9年2月	約4ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	舗装工事1,100万円以 上3,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	熊本高森線(俵山トンネル)道 路補修補助トンネル補修工事	とび・土工・コンク リート工事	トンネル補修工 1式、余裕期 間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート 工事3,000万円以上 5,500万円未満	内容変更		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市一の宮 町手野	別府一の宮線防災安全交付 金(交通安全)防護柵工事	とび・土工・コンク リート工事	防護柵 1式、余裕期間30日 を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇市役犬原	阿蘇一の宮線(西塩塚橋)道 路補修補助(橋梁)補修工事	とび・土工・コンク リート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間 30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	阿蘇吉田線(古坊中橋)道路 補修補助(橋梁)補修工事	とび・土工・コンク リート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間 30日を含む	令和8年7月	約9ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート 工事7,000万円以上1億 円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	阿蘇吉田線(山上大橋)道路 補修補助(橋梁)補修工事	とび・土工・コンク リート工事	橋梁補修工事1式	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争 入札	R7補正	とび・土工・コンクリート 工事1,500万円以上 3,000万円未満	今回追加		
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	阿蘇吉田線(山上大橋)道路 補修補助(橋梁)補修その2工 事	とび・土工・コンク リート工事	橋梁補修工事1式、余裕期間 30日を含む	令和8年12月	約8ヶ月	一般競争入札 (条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート 工事5,500万円以上 7,000万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	高森町	高森町高森	国道265号(含蔵寺橋)道路 補修補助(橋梁)補修工事	とび・土工・コンク リート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間 30日を含む	令和9年1月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	今回追加		余裕期間 30日
土木部	阿蘇地域 振興局	維持管理調 整課	阿蘇市	阿蘇管内	阿蘇管内国道やさしい道づく り(交安2種国道)防護柵工事	とび・土工・コンク リート工事	防護柵 1式、余裕期間30日 を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争 入札	R8当初	とび・土工・コンクリート 工事500万円以上1,500 万円未満	今回追加		余裕期間 30日

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇管内	阿蘇管内県道やさしい道づくり(交安2種地方道)防護柵工事	とび・土工・コンクリート工事	防護柵 1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村河陽	河陰阿蘇線外単県道路案内標識整備工事	とび・土工・コンクリート工事	標識板設置工 1式 余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町菅山	国道325号単県災害防除(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	法面保護工1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	小国町	小国町西里	国道387号単県災害防除(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	法面保護工1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町赤馬場	南小国波野線単県災害防除(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	モルタル吹付工1式、余裕期間30日を含む	令和8年11月	約8ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	阿蘇吉田線単県災害防除(緊急自然債)工事	とび・土工・コンクリート工事	ワイヤーネット1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事3,000万円以上5,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市今町	阿蘇一の宮線(今町橋)単県橋梁補修(地道債)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間30日を含む	令和9年2月	約9ヶ月	一般競争入札(条件付)	R8当初	とび・土工・コンクリート工事7,000万円以上1億円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇市狩尾	河陰阿蘇線(甲賀橋)単県橋梁補修(地道債)工事	とび・土工・コンクリート工事	橋梁補修工 1式、余裕期間30日を含む	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村士林	士林単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)(法面工)工事	とび・土工・コンクリート工事	軽量法枠工1式、余裕期間30日を含む	令和8年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	とび・土工・コンクリート工事500万円以上1,500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	黒川地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第12号工事	機械器具設置工事	ポンプ設備 1箇所	令和8年12月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	機械器具設置工事1,500万円以上3,000万円未満			
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市小里	黒川(内牧遊水地)単県自然債河川改良(緊急)樋門補修工事	鋼構造物工事	樋門修繕工1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	鋼構造物工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市小里	黒川(内牧遊水地)単県自然債河川改良(緊急)樋門塗装工事	塗装工事	樋門塗装工1式、余裕期間30日を含む	令和8年9月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初	塗装工事1,500万円以上3,000万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	小国町	阿蘇管内	阿蘇管内国道やさしい道づくり(交安2種国道)区画線工事	塗装工事	区画線 1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	塗装工事500万円未満	今回追加		余裕期間30日
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	阿蘇管内	阿蘇管内県道やさしい道づくり(交安2種地方道)区画線工事	塗装工事	区画線 1式、余裕期間30日を含む	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初	塗装工事500万円未満	今回追加		余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	黒川地区中山間地域総合整備事業(R7補正)(農業競争力強化)第9号工事	さく井工事	さく井工 1箇所 余裕期間30日間を含む	令和8年5月	約4ヶ月	一般競争入札(条件付)	R7補正	さく井工事3,000万円以上5,500万円未満	発注済み		余裕期間30日
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町	第三一の宮地区水利施設等保全高度化事業(R7補正)耕作条件第10号業務委託	土木設計コンサルタント	実施設計 1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正		内容変更		

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列6	列7	
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町	第三一の宮地区水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第12号業務委託	土木設計コンサルタント	実施設計 1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			内容変更	
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市湯浦	第六阿蘇1期地区水利施設等保全高度化事業(R7補正)耕作条件第4号業務委託	土木設計コンサルタント	実施設計 1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正			内容変更	
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	黒川地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第1号業務委託	土木設計コンサルタント	ポンプ実施設計 1式	令和8年8月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初				
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	第五阿蘇地区経営体育成基盤整備事業第22号業務委託	土木設計コンサルタント	計画変更資料作成 1式	令和8年6月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			発注済み	
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町赤馬場	馬場川単県自然債河川改良(緊急)測量設計その3委託	土木設計コンサルタント	護岸設計1式	令和8年6月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			発注済み	
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村河陰	白川(大谷川)単県自然債河川改良(緊急)測量設計その2委託	土木設計コンサルタント	管理用道路設計1式	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			発注時期変更	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	阿蘇吉田線(火の山トンネル)道路補修補助補修設計委託	土木設計コンサルタント	トンネル補修設計 1式	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R7補正				
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町高森	阿蘇管内道路補修補助事業(高森峠隧道外)定期点検委託	土木設計コンサルタント	トンネル点検1式	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇管内	管内県道点検道路補修補助事業(橋梁点検)その1委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初			内容変更	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	阿蘇吉田線(皿山橋)道路補修補助事業(橋梁)補修設計委託	土木設計コンサルタント	補修設計1式	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初				
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町高森	高森停車場線防災安全交付金(交通安全)用地測量委託	土木設計コンサルタント	用地測量1式	令和8年10月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	阿蘇管内	道路補修補助事業(橋梁点検2)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	阿蘇管内	道路補修補助事業(橋梁点検3)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇管内	道路補修補助事業(橋梁点検4)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南阿蘇村	南阿蘇村下野	道路補修補助事業(橋梁点検5)委託	土木設計コンサルタント	橋梁点検1式	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町高森	国道265号(御成橋)道路補修補助(橋梁)補修設計委託	土木設計コンサルタント	補修設計1式	令和8年7月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町高森	国道265号(含蔵寺橋)道路補修補助(橋梁)補修設計委託	土木設計コンサルタント	補修設計1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町高森	国道265号外やさしい道づくり(交安1種国道)設計委託	土木設計コンサルタント	交差点設計 1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	高森町	高森町上色見	国道265号やさしい道づくり(交安1種国道)設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	南小国町	南小国町赤馬場	国道212号単県災害防除(緊急自然債)委託	土木設計コンサルタント	落石防止柵設計 1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	西原村	西原村河原	熊本高森線単県災害防除(緊急自然債)設計委託	土木設計コンサルタント	落石対策工設計1式	令和8年8月	約5ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇地域振興局管内	阿蘇管内単県道路施設修繕(発注者支援業務その1)委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務委託1式	令和9年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	阿蘇地域振興局管内	阿蘇管内単県道路施設修繕(発注者支援業務その3)委託	土木設計コンサルタント	発注者支援業務1式	令和9年3月	約12ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	管内一円	阿蘇地域自転車通行空間整備設計業務委託	土木設計コンサルタント	自転車走行空間整備計画検討 N=1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初			今回追加	

区分	担当		工事等場所		工事等名称	工事等種別	工事等概要	入札予定時期	工事等期間 (余裕期間含む)	入札及び契約の方法	予算種別	設計金額区分	摘要		余裕期間
	部名等	課名等	市町村名	工事場所									列14	列15	
列1	列2	列3	列4	列5	列6	列7	列8	列9	列10	列11	列12	列13	列14	列15	列16
土木部	阿蘇地域振興局	維持管理調整課	阿蘇市	管内一円	阿蘇管内単県舗装補修(舗装維持管理計画策定)委託	土木設計コンサルタント	舗装修繕計画検討 N=1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村久石	熊本高森線広域連携交付金(道路改築)BOX修正設計委託	土木設計コンサルタント	ボックスカルバート修正設計1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町満願寺瀬の本	国道442号活力創出基盤交付金(改築)用地測量委託	土木設計コンサルタント	用地測量1式	令和8年12月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市波野滝水	高森波野線活力創出基盤交付金(改築)用地測量委託	土木設計コンサルタント	用地測量1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町北里	北里宮原線活力創出基盤交付金(改築)用地測量	土木設計コンサルタント	用地測量1式	令和8年10月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町満願寺	南小国波野線活力創出基盤交付金(改築)測量設計委託	土木設計コンサルタント	道路設計1式	令和8年7月	約10ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町宮原	国道387号防災安全交付金(交通安全)測量設計委託	土木設計コンサルタント	交差点設計1式	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村中松	矢部阿蘇公園線防災安全交付金(交通安全)測量設計その1委託	土木設計コンサルタント	歩道設計1式	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村久石	矢部阿蘇公園線防災安全交付金(交通安全)測量設計その2委託	土木設計コンサルタント	歩道設計1式	令和8年9月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村下の川	下の川単県砂防(緊急自然債)測量設計その2委託	土木設計コンサルタント	測量設計1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	産山村	産山村産山	産山川単県自然債河川改良(緊急)測量設計委託	土木設計コンサルタント	測量設計委託1式	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市狝尾	阿蘇管内(黒川4)単県砂防調査(全体計画修正)委託	土木設計コンサルタント	全体計画修正1式	令和8年7月	約6ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町他	阿蘇管内砂防施設(緊急改築)測量設計委託	土木設計コンサルタント	砂防堰堤補強設計1式	令和8年10月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町満願寺	満願寺川単県河川海岸維持管理(緊急)測量設計委託	建築設計コンサルタント	修正設計1式	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市一の宮町	第三一の宮地区水利施設等保全高度化事業(耕作条件)第11号業務委託	測量	測量業務 1式	令和8年7月	約8ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		内容変更		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇村東下田	東下田2単県砂防(緊急自然債)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和8年7月	約7ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	西原村	西原村士林	士林単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和8年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町北里	長田単県急傾斜地崩壊対策(緊急自然債)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和8年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南阿蘇村	南阿蘇河陰	白川(大谷川)単県自然債河川改良(緊急)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和9年2月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	南小国町	南小国町満願寺	筑後川単県自然債河川改良(緊急)用地測量委託	測量	用地測量1式	令和8年10月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	阿蘇市	阿蘇市乙姫	阿蘇管内(乙姫川)単県砂防調査用地測量委託	測量	用地測量1式	令和8年7月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		今回追加		
農林水産部	阿蘇地域振興局	農地整備課	阿蘇市	阿蘇市黒川	黒川地区中山間地域総合整備事業(農業競争力強化)第10号業務委託	補償関係コンサルタント	建物補償調査 1式	令和8年6月	約3ヶ月	通常型指名競争入札	R8当初		発注済み(内容変更)		
土木部	阿蘇地域振興局	工務課	小国町	小国町新橋	新橋防災・安全交付金(急傾斜地)(建物事前調査)その1委託	補償関係コンサルタント	建物事前調査1式	令和8年7月	約4ヶ月	通常型指名競争入札	R7当初		今回追加		